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EDITAL TOMADA DE PRECOS N° TP009/2023

1-PREAMBULO

O titular da origem desta licitagio torna piblico, para conhecimento dos interessados, que a
Comissio Permanente de Licitacio, na pessoa do seu Presidente o Sr. Francisco das Chagas
Cavalcante Fernandes, nomeado pela Portaria n°. 0345/2023, de 12 de abril de 2023, e pelos
Servidores: Camilo Carvalho Albino e Vitoria Freire Pessoa (membros), nomeados pela mesma
portaria, torna publico que fara realizar licitacdo na modalidade Tomada de Precos, tipo Menor Preco
GLOBAL, regime de execucio indireta, para cotagdo de precos referente, referente ao objeto deste
certame, observadas as normas e condigdes do presente Edital e as disposicoes contidas na Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 8.078, de 11/09/1990 - Codigo de Defesa do
Consumidor, Decreto n°® 6.204/07, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei
Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal ne 155/2016, de 27 de outubro de
2016, Decreto Federal n° 9.412 de 18 de Junho de 2018,Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011
que altera o titulo VIL-A da Consolidacio das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda,
pelas disposigoes estabelecidas no presente edital e seus anexos, a realizar-se na sala da Comissao
Permanente de Licitacio da Prefeitura Municipal de Iracema, com Sede a Rua Delta Holanda, n° 19,

Centro, Iracema, Cear, até o dia 03 de julho de 2023, as 08:00 horas (HORARIO LOCAL).
2 . DO OBIETO E DO VALOR ESTIMADO

2.1 A presente licitacio destina-se & obtencio de proposta mais vantajosa para Administracio, relativa
5 CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA DE AREIA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO
BEIRA-RIO. DE_RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO,
ESPORTE E TUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA, CONFORME, PLANILHAS DE
ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, PLANILHA DE SERVICOS,
MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE B.D.I, ADMINISTRACAO DA OBRA,
ENCARGOS SOCIAIS, COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, CONSIDERACOES
GERAIS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS, PROJETOS (PECAS GRAFICAS) E
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO.

2.2 DO VALOR ESTIMADOQ: O valor global total estimado para a execucio sera de R$ 270.276,27
(duzentos e setenta mil, duzentos e setenta e seis reais, vinte e sete centavos), sujeito as incidéncias

tributarias normais.

3 . DAS CONDICOES E RESTRICOES E DE PARTICIPACAO

3.1 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAQ

3.1.1 - Poder4 participar do presente certame licitatério pessoa juridica, devidamente habilitada a
prestar os servicos objeto desta licitagio, na forma do que dispoe o § 2° do art. 22 da Lei n°® 8.666/93
e suas alteracoes posteriores, Decreto Federal n° 9.412 de 18 de Junho de 2018

3.1.2 - Os participantes da licitacio deverio ser representados no ato licitatério por procurador
legalmente habilitado. Para tanto, deverd o mesmo apresentar instrumento procuratério, com firma
reconhecida, ou ainda original ou copia autenticada do ato constitutivo acompanhado da carteira de
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identidade COM_FOTO RECENTE; na hipotese de sécio ou diretor, apresentar documento de
identidade juntamente com os envelopes de habilitacao e propostas, mas nao incluidos nestes.

3.1.3 - A participac¢do na presente Tomada de Precos ¢ facultada a toda e qualquer firma individual ou
sociedade regularmente estabelecida no pais, que esteja devidamente cadastrada na Prefeitura
Municipal de IRACEMA ou que atenderem a todas as condicdes para cadastramento até o 3°
(terceiro) dia til anterior a data do recebimento das propostas (dia 28 de junho de 2023 das 08:00
3s 11:30 horas), observada a necessaria qualificacio e, seja especializada, credenciada no objeto desta

Licitacio e que satisfaga a todas as exigéncias da presente Edital de Tomada de Pregos e seus anexos.
O Certificado de Registro Cadastral - CRC.

3.2 - DAS RESTRICOES DE PARTICIPACAQ

Estardo impedidos de participar desta licitagao:

3.2.1. O Empresario:

a) Em estado de Faléncia, sob Concurso de Credores, em Processo de Recuperacio Judicial ou
Extrajudicial ou, ainda, em fase de Dissolucio ou Liquidagio, conforme a Lei n° 11.101/2005;

b) Apenado com suspensao temporaria de participagio em licitacio e impedimento de Contratar com
a Administracio Pblica em qualquer de suas esferas;

3.2.2. A Empresa:

a) Consorciada sob nenhuma forma;

b) Em estado de Faléncia, sob Concurso de Credores, em Processo de Recuperacio Judicial ou
Extrajudicial ou, ainda, em fase de Dissolucdo ou Liquidacéio, conforme a Lei n° 11.10 1/2005;

¢) Declarada inidoénea de acordo com o previsto no inciso IV do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93
por Orgio ou Entidade da Administracdo Pablica Direta ou Indireta, Federal, Distrito Federal,
Estadual ou Municipal, € que ndo tenha sua idoneidade restabelecida;

d) Suspensa de Licitar ¢ Contratar com o Municipio de Tracema, ¢/ou com a Administracio Publica
em qualquer de suas esferas;

¢) Cujos Diretores, Responsaveis Legais ou Técnicos, Membros de Conselho Técnico, Consultivo,
Deliberativo ou Administrativo ou Sécio, pertengam, ainda que parcialmente, de Empresa do mesmo
grupo, ou em mais de uma Empresa, que esteja participando desta licitacdo ou sejam Funcionadrios,
Empregados ou ocupantes de Cargo Comissionado da Prefeitura Municipal de Iracema do Estado do
Cears;

e.1) Caso constatado, ainda que a posteriori, tal situacio a empresa licitante sera desqualificada,
ficando esta e seus representantes incursos nas sangdes previstas no Art. 90 da Lei n° 8.666/93;

f) Cuja atividade social ndo seja pertinente e compativel com os objetos deste Edital;

3.2.3. O autor do Projeto, Basico ou Executivo, Pessoa Fisica ou Juridica, exceto na condi¢do descrita

no §1°, Art. 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteractes.
33-DA PARTICIPAC,:AO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.3.1. Serdo consideradas MicroempresasME's ou Empresas de Pequeno Porte-EPP’s a sociedade
empreséria, a sociedade simples e o empresario a que se refere o Art. 966 da Lei n°. 10.406/2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
na forma prevista na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 ¢ Lei Complementar n® 147, de
07/08/2014.
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3.3.2. As empresas organizadas sob a forma de Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Microempresa-ME,
amparadas pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, deverio observar o Art. 43 daquele
diploma, apresentando, na fase de habilitacdo, toda a documentacio adiante exigida, ainda que com
restricoes. 3.3.2.1. Caso ocorra alguma restrigio na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista,
serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Comissio de Licitacio, para a regularizagio da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissio de eventuais Certiddes Negativas ou Positivas com efeito de Certidao Negativa.
3.3.3. A ndoregularizacio da documentacio, no prazo previsto no subitem anterior deste Edital,
implicara decadéncia do direito a contrata¢ao, sem prejuizo das sangdes previstas no Art. 81 da Lei n°.
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 4 Administracio convocar por ordem de classificacio
os remanescentes, na ordem de classificacio, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitaco.
33.4. A dispensa de verificacio da regularidade fiscal na fase de habilitacio nio traduz dispensa da
documentacio referente 4 situacdo fiscal e trabalhista da Empresa de Pequeno Porte-EPP ou
Microempresa-ME, apenas postergando essa verificacio para o momento da celebragio do Contrato,
observando-se o Art. 42 da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

3.3.5. Na presente licitacio serd assegurada como critério de desempate a preferéncia de contratagio
para as MicroempresasME's e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s, de acordo com o Art. 5° do Decreto
ne 6.204, de 05/09/2007. Nas demais hipoteses, havendo empate, este serd resolvido por sorteio, nos
termos da Lei n° 8.666/93.

3.3.6. Relativamente a Empresa de Pequeno Porte-EPP e Microempresa-ME, considera verificado
empate nos casos estabelecidos pelo fixado no §1° do Art. 5° do Decreto n°® 8.538, de 06/10/2015.
3.3.7. Caso a licitante pretenda beneficiarse das prerrogativas da Lei Complementar n° 123/06 e
demais alteraces (Lei Complementar n © 147 de 07 de agosto de 2014), devera apresentar, na fase de
habilitacdo, Declaragio expedida pela Junta Comercial, comprovando a condi¢io de Microempresas-
ME’s ¢ Empresas de Pequeno Porte-EPP’s ou Cooperativa, de enquadramento em um dos dois
regimes ou Certidio expedida pela Junta Comercial, também comprovando tal condicao. Quando a
Certidio nio estiver com indicacio de prazo de validade sera considerado o prazo de até 90 (noventa)
dias, a contar da data da expedicio da mesma. Os licitantes deveriio estar, ainda, cientes de que a
informacio constante na declaracio/certidao da Junta Comercial serd analisada em conjunto com o
que se demonstra nas demais documentagoes de habilitacio, como o Balango Patrimonial.

3.3.7.1. O enquadramento de uma empresa como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme reza a LC 123/2006, ¢ feito com base na receita bruta auferida em cada ano-calendario,
sendo responsabilidade da empresa proceder 2o seu devido enquadramento ou desenquadramento.
3.3.7.2. Sera, portanto, critério de desclassificacio (em caso de Licitacao Exclusiva) ou de nio
utilizacio dos beneficios legais, empresa que apresente Declaracao/Certidao Simplificada da Junta
Comercial que declare o enquadramento da empresa como ME/EPP e sua Documentacio de
Habilitacio Econdmico-Financeira ndo se coadune com tal condiciio. Casos excepcionais poderdo ser
devidamente justificados através de documentacio, a ser analisada pela Comissao de Licitacdo.

Paragrafo Primeiro: Nenhuma pessoa, natural ou juridica, ainda que munida por procuragao podera
representar nesta licitacio mais de um licitante.

Paragrafo Segundos A participacio na presente licitagao se efetivara mediante a apresentacio, na data,
hora e local expressamente indicado no Aviso de Licitacio, e no preambulo deste edital, da
Documentacio e da(s) Proposta(s) de Precos, enderecadas ao Presidente da Comissdo Permanente de
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Licitacao. Nio sera aceita, em qualquer hipotese, a participacdo de licitante retardatario, exceto como
ouvinte.

Paragrafo Terceiro:(Quem prestar declaracio falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-d as penalidades previstas na legislacdo.

~

4-DA HABILITACA
4.1- Habilitacdo Juridica:
4.1.1 - Cédula de identidade e CPF do(s) responsavel(is) legal(is) ou signatario(s) da proposta;
4.1.2- Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.1.3- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por acoes, acompanhado
de documentos de eleicio de seus administradores;
4.1.4 Inscricio do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercicio;
4.1.5- Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo oérgao
competente, quando a atividade assim o exigir;
4.1.6 - Alvara de Funcionamento, da sede funcional da empresa.
4.1.7- Certificado de Registro Cadastral(CRC) de empresas de prestagio de servigos, objeto deste
certame, expedido pela Prefeitura de Iracema, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade
do objeto da licitagao.
4.2. Regularidade Fiscal:
4.2.1- Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
4.2.2 - Prova de Inscrigio no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isencgo.
4.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.
Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constara dos seguintes documentos:
a) Certidio de quitacio de tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certiddo quanto
a Divida Ativa da Unifio emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
4.2.4 . Prova de situagio regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE
DERITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERALIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alterada
pela portaria conjunta RFB/PGFN ne 1751 de 02/ 10/2014; encontrada no site:
portconjuntaRFBPGEN 182120 14.htm.
4.2.5 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO - CRS, OU EQUIVALENTE,
perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - EGTS, da jurisdicio da sede ou filial
da licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na
comprovacio da regularidade fiscal e trabalhista, da sede da licitante.
4.2.6 - PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTICA DO
TRABALHO, mediante a apresentacio de Certidio Negativa, nos termos do Titulo VILA da
Consolidacio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, da
jurisdicio da sede ou filial do licitante.

4 3. Qualificacio Técnica:
4.3.1- Prova de inscricao ou registro da empresa LICITANTE, bem como dos responsavel(is)
técnico(s), acompanhado de suals) carteira(s) profissional(is), acompanhado da(s) carteira(s)
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profissional(is) dos mesmos, que conste com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao
objeto da licitagio conforme Resolugdo n.° 218/73 - CONFEA, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) /ou Resolucao n.° 21/2012 CAU/BR.

4.3.2- Comprovacio da EMPRESA possuir, na data prevista para entrega dos documentos, de no
minimo de 01 (um) atestado ou certido de responsabilidade técnica, emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove(m) execucio dos servigos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevancia, nao se
admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscalizagio, Supervisao, Gerenciamento, Controle Tecnologico ou
Assessoria Técnica dos servicos, que tenham sido:

a) PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO;
b) ALAMBRADO COM TUBO DE ACO GALVANIZADO.

4.3.3. Comprovacio de possuirRESPONSAVEL TECNICO(ENGENHEIRO CIVIL E/QU
ARQUITETO) no seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos,
profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor de no minimo de
01 (um) atestado ou certiddo de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo expedido pelo
CREA ¢/ou CAU, emitido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, que comprove(m) ter
ofs) profissional(is), executado servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto ora licitado,
atinentes s respectivas parcelas de maior relevancia, ndo se admitindo atestado(s) de Projetos,
Fiscalizacio, Supervisio, Gerenciamento, Controle Tecnologico ou Assessoria Técnica dos servicos,
que tenham sido:

a) PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO;
b) ALAMBRADO COM TUBO DE ACO GALVANIZADO.

Paragrafo Unico: apresentacio do acervo DA EMPRESA E DO RESPONSAVEL TECNICO
deverso ser grifados, para melhor didatica de analise por parte da Comissao de Licitacao.

4.3.4. Apresentar comprovacdo do vinculo empregaticio do profissional detentor dofs) atestado (s)
e/ou da (s) certiddes de acervo técnicos, mencionada no subitem 4.3.3, deverd comprovar atraves de
copia, os seguintes requisitos:

EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social = CTPS, expedida pelo Ministério do
Trabalho - DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identificagio do
profissional, bem como da informacio da (GFIP) dos ultimos 03 (trés) meses imediatamente
anteriores a presente licitagio;

SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no orgdo competente,
comprovando que participa da sociedade, pelo menos, desde o més anterior a0 da publicacio deste
edital;

DIRETOR: copia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a funcio, pelo
menos, desde o més anterior ao da publicacio deste Edital, em se tratando de firma individual ou
limitada, ou ainda da ata assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na imprensa
oficial, em se tratando de sociedade anénima; ou;

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: contrato de prestacio de servicos, dentro do prazo
de validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com 0 prestador de servigo, com
firma reconhecida do contratado e do contratante, e, com validade dentro do prazo deste certame.

/";\Q‘ =S
@imcema.ce.gw.br ﬁ licitacaolracema2017@gmail.com @prefeimradelracema ﬁPrefeitura de Iracema - CE { L f\
4 o/
o_iiUA DELTA HOLANDA, 19 - CENTRO - IRACEMA/CE - FONE: (8 i

8) 3428 1462
CNPJ: 07.891.658/0001-80 “ ﬁ I i :



GOVERNO MUNICIPAL

HIRACEMA

Trabalhando no Caminho Certo

43.5. Deverao constar, preferencialmente, das CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou dos
ATESTADOS expedidos pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos
servicos, local de execucdo, nome do contratante ¢ da CONTRATADA, nome dos responsaveis
técnicos, seus titulos profissionais e nameros de registros no CREA.

4.3.6. Declaracio de conhecimento do local de execucao dos servicos do detentor do acervo técnico
solicitado, por parte do engenheiro responsavel da empresa (ANEXO IX), com reconhecimento de
firma do emitente.

4.3.7. Declaracio expressa da Proponente que se compromete a aplicar nas obras somente materiais
devidamente homologados e os respectivos fabricantes cadastrados e qualificados na Associacio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou o6rgdo similar, conforme ANEXO X - DECLARAGAO
DE APLICACAQO DE MATERIAIS NOS SERVICOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA.

4.4- Qualificacio Econémico - Financeira:

441 - Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidagio judicial, ou de execucio
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo;

4.4.1.1- Na auséncia da certiddo negativa, a licitante em recuperacao judicial devera comprovar a sua
viabilidade econémica, mediante documento (certidio ou assemelhado) emitido pela instincia
judicial competente; ou concessao judicial da recuperagio nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. Ou homologagio do plano de recuperacdo extrajudicial, no caso da licitante em
recuperacio extrajudicial, nos termos do art. 164, § 5°, da Lei n° 11.101/2005.

44.1.2. A empresa em recuperagio judicial/extrajudicial com recuperacao judicial/plano de
recuperacio extrajudicial homologado Jevers demonstrar os demais requisitos para habilitacio
econdmicofinanceira.

4.4.2 - Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contiabeis do tltimo exercicio social (2022), ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei (com indicacdo do N° do Livro Didrio, namero de Registro na Junta
Comercial e numeracio das folhas onde se encontram os lancamentos, termos de abertura e
enceramento) que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. Os mesmos deverdo estar assinados pelo
contador (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal
da empresa. As assinaturas deverdo estar devidamente identificadas, sendo obrigatoria a aposi¢ao da
certidio de regularidade profissional do Contador.

2) No caso de empresa recém-construida (ha menos de 01 ano), devera ser apresentado o balango de
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na Junta Comercial,
constando no Balanco o numero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;

b) Para Sociedades Anénimas e outras Companhias obrigadas a publicacao de Balanco, na forma da
Lei 6.404/76, copias da publicagio no Diario Oficial, ou jornal de grande circulagdo, ou copia
registrada/autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante, de:

b.1. Balanco patrimonial;

b.2. Demonstracio do resultado do exercicio;

b.3. Demonstracio das origens e aplicacdes de recursos;

b.4. Demonstracio das mutagdes do patrimoénio liquidos

b.5. Notas explicativas do balango.
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4.43 . Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA), através de fotocdpia do livro
Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial sede ou domicilio da Licitante ou em outro ¢rgo equivalente.

4.4.4. A comprovacio de boa situacio financeira serd aferida pela observincia, dos indices apurados
pelas formulas abaixo, cujo calculo devera ser demonstrado em documento proprio, devidamente
assinado por Contador ou Contabilista habilitado, onde deverdo ser apresentados no minimo os
seguintes indices:

a) Indice de Liquidez Corrente:

LC- Ativo Circulante =ou> 1,50
Passivo Circulante

b) indice de Endividamento Geral

EG - Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo =ou < 0,8
Ativo Total

Paragrafo Unico: Sera considerada inabilitada a empresa que apresentar [ndice de Liquidez Corrente
inferior a 1,5 (um inteiro e cinco décimos), como também, que apresente indice de Endividamento
Geral superior a 0,8 (oito décimos).

445 . CERTIDAO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante,
com data de emissio nio anterior a 30 (trinta) dias da data da licitacdo.

4.4.6 - CERTIDAO ESPECIFICA (com todas as alteragdes e movimentacoes da empresa), emitida
pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissao nio anterior a 30 (trinta) dias
da data da licitago.

4.4.7 - Apresentar Garantia de Proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para execucdo dos
servicos, do valor estimado do objeto da contratagdo (ver clausula 2.2. do Edital), nas modalidades
abaixo especificadas, tendo sua validade que cobrir a vigéncia da Proposta, na seguinte forma na
seguinte forma:

a) Caucio em dinheiro (C/C - 13.297-0; AG.: 1074-X, BANCO DO BRASIL, agéncia
IRACEMA);

b) Seguro Garantia;

o) Fianca Bancaria, conforme Carta de Fianga Bancéria - Garantia de Proposta do Contrato.

4.5 -Demais documentos necessarios para a Habilitacao:

45.1 - Declaracio de que o licitante concorda com todas as normas determinadas através deste Edital
(ANEXO IV);

4.5.2 - Declaracio do licitante de que inexiste qualquer impedimento de licitar com a Administracdo
Publica (ANEXO V);

4.5.3 - Declaracio formal de que a licitante ndo possui menores trabalhando conforme determina o
inciso XXXI11, art. 7° da Constituicio Federal (ANEXO V)

4.5.4- Documento comprobatorio (agua, luz, telefone e outros), e memorial fotografico (partes
externas ¢ internas), que identifique o funcionamento da empresa participante do certame.
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4.5.4.1- A comprovacio do documento terd que ser emitido com a mesma razdo social da empresa,
nio serdo aceitos documentos de comprovagio de endereco emitidos em hipotese alguma em nome
de pessoa fisica, mesmos estas sendo socio(s) e ou Proprietario da empresa.

4.5.4.2 - N3o sera permitido comprovacio de identificagdo com colagem através de computagao
grafica.

4.5.5. Apresentar Declaracio de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de Iracema
dols) séciols) e/ou proprietario da empresa (ANEXO VIII).

4.5.6. Consulta junto 4 Controladoria Geral da Unio das certidoes negativas correcionais (CGU-PJ;
CEIS; CNEP e CEPIM), através do site: (https:// certidoes.cgu.gov.br);

Paragrafo Primeiro: Todos os documentos apresentados para a habilitacio deverio estar em nome do
licitante, com ntimero do CNPJ/MF e, preferencialmente, com o endereco respectivo;

Paragrafo Segundo: Se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar com o numero do
CNP] da matriz, ou se o licitante for uma filial todos os documentos deverdo estar com o namero do
CNPJ da filial, exceto quanto 4 certiddo quanto a certidao de débitos junto 4 Receita Federal, por
constar no proprio documento que é valido tanto para a matriz e filiais, bem assim quanto ao
certificado de regularidade fiscal do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento os encargos
centralizado, devendo desta forma apresentar documento comprobatorio da autorizacio para a
centralizagio;

Paragrafo Terceiro: Se o licitante for a matriz € 0 fornecedor da prestacio dos servicos for a filial, os
documentos deverio ser apresentados com o numero do CNP]/MF da matriz e da filial
simultaneamente; ou serdo dispensados da apresentagao de documentos com o ntimero do CNP]/ME
da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

Parsgrafo Quarto: A falta de qualquer documento listado nesta clausula; a sua irregularidade; o seu
vencimento; a auséncia das copias xerografadas devidamente autenticadas, ou a auséncia das vias
originais para a autenticagio pela Comissdo Permanente de Licitacio, ou a falta da publicacio da
imprensa oficial; a apresentagio de documentos de habilitacio fora do envelope lacrado e especifico

(Envelope A) tornard a empresa respectiva sera inabilitada do presente certame, sendo-lhe devolvido o
(Envelope B).

Parigrafo Quinto: Quem prestar declaracio falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitarse- as penalidades previstas na legislacao.

Paragrafo Sexto:QOs documentos de habilitacdo exig idos, quando ndo contiverem prazo de validade
expressamente determinado, nfio poderdo ter suas datas de expedicio superiores a 30 (trinta) dias
anteriores a data de abertura da presente licitagao.

Pariagrafo Sétimo: Em nenhuma fase do certame sera de responsabilidade da Comisséo de Licitagio,
autenticar documentos conforme o original, os mesmos deverao ser apresentados em original ¢/ou
por qualquer processo de copia autenticada por tabelido de notas.

Parsgrafo Oitavo: O documento obtido pela internet nao precisa ser autenticado, devendo constar o
certificado de autenticidade quando for o caso.
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Paragrafo Nono: A licitante que pretenda se utilizar dos beneficios previstos nos artigos 42 a 45 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, devera apresentar no Envelope da
Documentacio de Habilitacdo, além de todos os documentos acima elencados, declaragio formal de
que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Paragrafo Décimo: O licitante que deixar de apresentar os documentos de habilitacio exigidos nesta
fase de habilitacio ou que o fizerem em desacordo com as normas deste edital, sera considerado
automaticamente inabilitado, ndo sendo concedido sob qualquer pleito, prazo para complementacio
desses documentos, salvo o disposto no § 3° do artigo 48 da Lei n® 8.666/93.

Parigrafo Décimo Primeiro: Ao licitante considerado inabilitado, nos termos acima, serao
devolvidos, devidamente lacrados, os envelopes contendo as Propostas de Pregos.

4.6 - Os documentos acima referidos deverdo ser entregues em envelope lacrado, distinto ao da
proposta, tendo no seu frontispicio os seguintes dizeres:

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE
TRACEMA

TOMADA DE PRECOS N° TP009/2023

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

PROPONENTE: .

5 - DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 - As propostas de precos serdo entregues em envelope fechado e lacrado, o qual contera as
seguintes indicagoes:

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE
TRACEMA _

TOMADA DE PRECOS N° TP009/2023

ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS

PROPONENTE:

57, _ Somente serio abertas e lidas, na presenga dos interessados, as propostas dos licitantes
previamente habilitados nos termos deste Edital, a serem apresentadas em Ol (uma) wia
impressa,com__planilha orcamentiria, composicio por precos unitirios, encargos sociais,
composicio de B.D.I e cronograma fisico-financeiro, de forma a ndo conter folhas soltas, sem
emendas, rasuras ou borroes, contidas em involucros opacos fechados e lacrados de forma tal que
torne detectavel qualquer intento de violagdo de seu conteudo, especificando o Objeto de forma clara
e inequivoca, e ainda contendo:
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5.3 - A razdo social e o numero do CNPJ;

5.4. Indicacio do nome e niimero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de pagamento;

5.5. Precos unitério e total, expressos em algarismo ¢ por extenso, de forma clara e precisa, limitado
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, sem alternativas de precos ou qualquer outra condicio que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;

55 1. Em caso de divergéncia entre os pregos unitario e total, sera considerado o primeiro e entre 0s
expressos em algarismo e por extenso, prevalecera o ultimo;

5.6 - O prazo de execugio do objeto contratual sera de 90 (noventa) dias, e, devera ser contada da
data de emissio da Ordem de Servigo;

5.7. - O prazo de validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da entrega das propostas;

5.8. Declaraciio expressa de que nos precos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados estio incluidos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e
outros.

5.9. Na conducio e julgamento deste certame ¢ vedado o uso de qualquer elemento, critério ou fator
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos
principios ou o julgamento equitativo da licitacdo.

5.10- Nao se considerara qualquer oferta de vantagens nao estabelecida neste Edital, inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes. Bem como ndo se admitira Proposta de Precos que apresente pregos Unitdrios,
parciais, totais ou global simbolicos, irrisorios, de valor zero, excessivo ou manifestamente
inexequiveis.

511. Para auxiliar na andlise, avaliagio e comparagao das Propostas de Precos, a Comissdo
Permanente de Licitacdo podera solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessario a
respeito de sua Proposta, inclusive o detalhamento dos precos unitarios. A solicitagio e a resposta
deverao ser feitas por escrito (carta, e-mail, telegrama ou facsimile). E vedada a alteragdo do preco ou
substancia da Proposta de Precos.

5.12- As Propostas de Precos que atenderem em sua esséncia aos requisitos do Edital e seus Anexos
serdio verificados quanto a erros, os quais serdo corrigidos da seguinte forma:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por extenso.

b) Erro de multiplicacio do prego unitdrio pela quantidade correspondente: serd retificado
mantendose o prego unitario, a quantidade e corrigindo-se o produto.

¢) Erro de adicio: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.

d) Erro de lancamento de quantitativos na planilha orcamentaria serd corrigido utilizandose os
quantitativos constantes do projeto basico e das planilhas que acompanha este Edital, mantendose
todos os demais fatores multiplicadores, de soma ou quaisquer outros.

e) Erro de lancamento da composicio de Prego Unitario na Planilha Orcamentaria: prevalecerd o
menor valor ofertado.

5.13. Se o licitante ndo aceitar as corregoes feitas nos termos supracitados, sua Proposta de Pregos sera
rejeitada e desclassificada.

5.14- Apos a andlise das Propostas de Pregos, serdo desclassificadas, com base nos Artigos 40, inciso X,
e 48, incisos I e II, da Lei n° 8.666/93, as Propostas que:

a) Apresentarem preco global superior ao orgamento estimado para os servigos pelo orgao requisitante
da licitacio ou com pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentagdo que comprove que oS custos dos
insumos sio coerentes com os de mercado e que 08 coeficientes de produtividade sdo compativeis
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com a execucio dols) objeto(s) deste Edital. Consideram-se manifestamente inexequiveis os precos
e/ou Propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) Média aritmética dos valores das Propostas cujo valor seja superior a 50% (cinquenta por cento) do
valor orcado pela PMI e,

b) Apresentarem precos Unitarios superiores aos constantes na Planilha Orcamentiria elaborada pela
Prefeitura Municipal de Iracema/Ce. Excepcionalmente, em condicoes especiais, devidamente
justificadas em Relatorio Técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderao os
custos unitarios, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na referida
Planilha Orcamentaria;

¢) Nio atenderem 2s exigéncias contidas neste certame.

5.15 . Havendo duvida sobre a consisténcia do prego unitario de um ou mais itens da proposta de
precos, a Comissio de Licitagdo realizard diligéncia, fixando prazo de 02 (dois) dias uteis, para que a
licitante comprove a viabilidade dos pregos ofertados através de documentacio, sob pena de
desclassificacio.

5.16 - A demonstracio da viabilidade dos pregos ofertados devera ser acompanhada, pelo menos, dos
seguintes documentos e informagdes: numero, més € ano da publicacio especializada pesquisada, de
onde foram extraidos os precos dos produtos e da mao-de-obra bem como, em cada item, o numero
da respectiva pagina, juntamente com a copia da mesma;

5.16.1- Quando se tratar de pregos pesquisados no mercado, a licitante encaminhard os documentos
comprobatorios da pesquisa dos pregos de maodeobra e apresentara declaracio do fornecedor,
comprometendose a vender o produto pelo preco constante da sua Proposta de Precos.

5.16.2 - Quando a licitante alegar a propriedade do material ¢/ou equipamento, comprova-lo4d por
meio idéneo, ou juntaré a respectiva Nota Fiscal-NF, em seu nome.

5.17 - No caso de empate das Propostas:

5.17.1- Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagio para as
Microempresas-ME’s e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s, de acordo com o Art. 5° do Decreto n®
6.204, de 05/09/2007. Entendese por empate aquelas situacdes em que as Propostas apresentadas
pelas mesmas sejam iguais ou superiores em ate 10% (dez por cento) a Proposta de menor valor
= (empate ficto), desde que o melhor prego nao seja de uma ME ou EPP.

" 5.17.2- Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificacio das Propostas,
procedersea da seguinte forma:

a) A Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, mais bem classificada sera comunicada
via contato telefénico ou e-mail eletronico pela Comissdo Julgadora do certame sobre o empate, €
poders apresentar Proposta de Pregos inferior aquela considerada vencedora no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas apos solicitacio da Comissao Permanente de Licitacio. A nova Proposta devera ser
apresentada em papel timbrado, de forma clara e precisa, ndo podendo ser manuscrita, nem conter
rasuras ou entrelinhas, assinada pelo licitante ou seu representante legal, devidamente identificado. O
nio cumprimento deste item pode acarretar a desclassificagio;

b) Se a ME ou EPP, convocada na forma da alinea anterior, nao apresentar nova Proposta, inferior a
de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacio, as demais ME e EPP, a apresentagao de
nova Proposta, no prazo e na forma prevista na alinea “a” deste item.

¢) Se houver duas ou mais ME e/ou EPP com Propostas iguais, serd realizado sorteio, em ato publico
para estabelecer a ordem em que serio convocadas para a apresentagio de nova Proposta, na forma
das alineas anteriores.
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5.17.3- Se nenhuma ME ou EPP satisfizer as exigéncias deste Edital, ou ainda nio existindo ME ou
EPP participante, permanecera a classificacio inicial e sera considerado vencedor do certame o
licitante detentor da Proposta originalmente de menor valor.

5 17.4. Procedida 4 classificacio e constatando empate entre duas ou mais Propostas de Precos, € ndo
for o caso de utilizacio da preferéncia do subitem anterior, o desempate farsed obrigatoriamente
através de sorteio, depois de obedecido ao disposto no § 2° do Art. 3° da Lei n° 8.666/93, em ato
publico, para o qual todos os licitantes classificados serio convocados em horario e local a serem
definidos pela Comissao Permanente de Licitacdo. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada,
sem que comparegam todos os convocados, o sorteio sera realizado a despeito das auséncias.

5 18. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administracfio podera utilizar-se da previsio
contida no Art. 48, §3°, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.19- A proposta apresentada devera conter assinaturas do represente da empresa, bem como do
responséavel técnico da mesma, em todas as folhas, dando ciéncia que os mesmos assinam em
conjunto.

5.20- Apos apresentacio da proposta comercial nio cabera desisténcia, sob pena de aplicacio das
punicoes previstas na Clausula - “DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS”.

Parigrafo Unico: As propostas apresentadas devem trazer planilhas de composicéio de Bonificagao e

Despesas Indiretas - BDI de forma detalhada, admitindose na sua composigio exclusivamente os
itens constantes em anexo ao Orcamento Basico.

6 - DO PROCESSAMENTO DA LICITACAQ

6.1 - O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitacio e proposta de preco sera
realizada no dia, hora e local previsto nesta Tomada de Pregos;

6.2 - Recebidos simultaneamente os envelopes “A” DOCUMENTOS DE HABILITACAO e “B”
PROPOSTA DE PRECOS, procedersed a abertura dos envelopes referentes 4 documentacao;

6.3 - Sera aberto o envelope (A) - Documentos de Habilitacio, para analise, e para serem rubricados
pela Comissdo e pelos licitantes presentes; serdo indicados ou sorteados 02 (dois) licitantes para fazer
a andlise dos documentos;

6.4 - Em seguida ao exame realizado na documentacio, sera divulgado o resultado da habilitagéo;

6.5 - Divulgado o resultado da habilitagdo, a Comissao de Licitacio, apos obedecer ao disposto no art.
109, inciso 1, alinea “a” da Lei de Licitagdes, fara a devolucio aos inabilitados de seus envelopes
propostas lacrados.

6.6 - Apos a fase de habilitagio, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissdo de Licitagao;

6.7 - E iniciada a fase de Julgamento das Propostas, com a abertura dos envelopes propostas dos
licitantes habilitados, que serdo examinados e rubricados pela Comissao € Licitantes presentes;

6.8 — Darse divulgacio do resultado do julgamento das propostas e observincia ao prazo recursal
previsto no art. 109, inciso I, alinea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alteragbes posteriores;

6.9 - Sera lavrada Ata circunstanciada durante o transcorrer do certame;

6.10 - E facultada & Comissio de Licitagio ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promogio de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a
inclusio posterior de documento ou informacio que deveria constar originalmente da proposta;

6.11 - Caso todos os licitantes estiverem presentes no procedimento licitatério, e, tanto na fase de
habilitacio quanto na fase de julgamento das propostas, e se 0s mesmos desistirem do prazo recursal,
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desisténcia esta que devera ser consignada em Ata, e, assinada pela Comissao e por todos os
participantes do certame, podera se passar da Fase de Habilitacio para a Fase de Julgamento das
Propostas na mesma sessao;

6.12- Nio havendo possibilidade de apreciacio imediata da documentacio no dia marcado para a
abertura do certame, a Comissdo suspendera os trabalhos e marcara a data para a divulgagio do
resultado da habilitagao.

7 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. O critério de julgamento sera o de menor preco GLOBAL.

7.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissao podera utilizarse de assessoramento técnico

especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrard o processo.

7.2. Também sera desclassificada a proposta que:

7.2.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
. dificultar o julgamento;

7.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;

7.2.3. Nao apresentar as especificagoes técnicas exigidas pelo Memorial Descritivo;

7.2.4. Contiver oferta de vantagem nao prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a

fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

7.2.5. Apresentar precos unitirios ou prego global superiores aqueles constantes da Planilha

Orcamentaria elaborada pelo orgao;

7.2.6. Apresentar precos unitirios ou globais simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis

com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando

se referirem a materiais e instalacoes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a

parcela ou a totalidade da remuneragio;

7.2.7. Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a

ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagiio que comprove que 0s custos dos insumos

sio coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a

execucio do objeto do contrato;

7.2.7.1. Considerase manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

2. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor orcado

pela Administracio, ou valor orcado pela Administracdo.

7.2.7.2. Nessa situaciio, seré facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias uteis para comprovar a

viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme parimetros do artigo 48, inciso II, da

Lei n° 8,666, de 1993, sob pena de desclassificacao;

7.3. Classificadas as propostas, na hipétese de participacio de licitante microempresa (ME) ou

empresa de pequeno porte (EPP), que faca jus ao tratamento diferenciado, sera observado o disposto

nos artigos 44 ¢ 45 da Lei Complementar ne 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 6.204, de

2007:

7.3.1. A Comissio verificard as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores & proposta classificada em primeiro lugar, desde que a

primeira colocada nio seja uma ME/EPP.

7.3.2. As propostas que se enquadrarem nessa condigio serdo consideradas empatadas com a primeira

colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado serd notificado para, se desejar, apresentar uma

nova proposta de preco para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
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7.3.2.1. A nova proposta de prego deverd ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em
sessdo publica, no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da data da Ata ou da intimagao do licitante.
7.3.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou n&o se manifeste no prazo estabelecido, ou ndo
apresente proposta valida, serdo convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacio, para o exercicio do
mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.
7.3.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de
10% (dez por cento), serd realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderd apresentar
nova oferta, conforme subitens acima.
7.3.5. Havendo éxito no procedimento, ¢ sendo considerada valida a nova proposta apresentada, a
ME/EPP assumird a posi¢io de primeira colocada do certame. Nao havendo &xito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda nio existindo ME/EPP participante,
permanecers a classificacdo inicial.
7.4. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate serd aquele previsto no artigo
30, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
a) produzidos no Pais;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
¢) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.
7.4.1. Persistindo o empate, o critério de desempate serd o sorteio, em ato publico, para o qual os
licitantes serdo convocados.
74.1.1. O sorteio serd feito através da aposi¢io em cédulas dos nomes dos licitantes empatados,
sendo que ditas cédulas deverdo ser colocadas em urna fechada, da qual sera retirada apenas uma das
cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se
classifiquem todos os licitantes entdo empatados.
7.4.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que comparecam todas as convocadas, o
sorteio sera realizado, a despeito das auséncias.
7.5. Apés o julgamento e a classificacio final das propostas, caso o licitante detentor do menor prego
seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faca jus ao tratamento diferenciado, havendo
_ alguma restricio na comprovagio de sua regularidade fiscal, ser-lhe4 assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagio da documentacio, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissio de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.
7.5.1. A prorrogacio do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser concedida pela
Administracio quando requerida pelo licitante, 2 nao ser que exista urgéncia na contratacio ou prazo
insuficiente para o empenho devidamente justificados.
7.5.2. O prazo para a regularizacio fiscal comecard a correr a partir do encerramento da fase de
julgamento das propostas, aguardandose o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase
recursal.
7.5.3. A nioregularizacio da documentacéo, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a
contratacio, sem prejuizo das sangoes previstas no artigo 81 da Lei n® 8.666, de 1993, sendo facultado
4 Administracio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacio, ou revogar a
licitacao.
7.6. A intimacio do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicacio na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacio serd feita por comunicaco direta aos interessados e lavrada em ata.
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8 - DA ADJUDICACAO EDA HOMOLOGACAO

8.1- O objeto da licitacdio sera adjudicado e homologado ao autor da proposta vencedora por menor

preco GLOBAL, mediante Contrato a ser firmado entre este e a Prefeitura Municipal de Iracema. O

adjudicatario tem o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do Contrato, contado da data de sua

convocacio para esse fim.

8.2- Além das obrigacdes legais regulamentares ¢ as demais constantes deste instrumento e seus

anexos, obriga-se a PROPONENTE a:

8.2.1- Apresentar documentacio referente 4 Regularidade Fiscal dentro da validade.

8.2.2- Quando a licitante adjudicataria ndo cumprir as obrigacoes constantes deste edital e nao assinar

o Contrato no prazo estabelecido no item 8.1, ¢ facultada & Prefeitura Municipal de Iracema convidar

a segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar o contrato nas mesmas condicdes da
) primeira colocada, inclusive quanto ao prego, ou revogar a licitacdo.

9 - DO CONTRATO E DAS SUBCONTRATACOES

0.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, de acordo com o Art. 10 da lei 8.666/93 € em

conformidade com a minuta anexa ao presente Edital, que devera ser assinado pelas partes no prazo

de 05 (cinco) dias, a partir da data da convocagio encaminhada & licitante vencedora do certame;

9.2- A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o “Termo de Contrato” no prazo estabelecido

no subitem anterior, caracterizarda o descumprimento total da obrigacio, ficando sujeito as

penalidades previstas na Lei n® 8.666/93 ¢ alteracoes posteriores;

9.3. Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora e seus anexos

(se houver), bem como os demais elementos concernentes a licitacio, que serviram de base ao

processo licitatorio;

9.4. O prazo de convocagdo, poderd ter uma Unica Prorrogagao com o mMesmo prazo € condicoes

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificacio estabelecida

pela Comissdo, para fazélo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro colocado,

ou revogar a licitacio consoante prevé a Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

9.5 — E facultativo 4 administracio celebrar o “Termo Contratual”, podendo substitui-lo por outros

instrumentos habeis tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, ordem de execucio de

SETVICO.

9.6 — Apés Assinatura da Ordem de Servigo, por parte da CONTRANTANTE ¢ CONTRATADA, a

empresa terd no maximo 10 (dez) dias iniciar o objeto deste certame.

9.7 - A subcontratacio nio altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuard integra e

solidaria perante a Contratante.

9.8- As subcontratacdes porventura realizadas serdo integralmente custeadas pela Contratada.

9.9 - A Proponente vencedora da licitacio, apds a assinatura do contrato, podera subcontratar, até o

limite de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, respeitando o mesmo limite para os itens

do cronograma de execugio; =

9.10- Nao podera ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatorio e que

tenha sido considerada inabilitada.

9.11-A empresa subcontratada devera apresentar patriménio liquido igual a um terco do exigido da

Contratada Principal e apresentar os documentos a seguir relacionados:

9.11.1 - Relacio das obras a serem subcontratadas.
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9.11.2 -Demonstracio da capacidade técnica operacional no minimo igual a 50% (cinqlienta por
cento) das obras a serem subcontratadas, bem como comprovagao de possuir, em seu quadro
funcional, profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem
subempreitadas.

9.11.3 - Certificado de Cadastro na Prefeitura Municipal de Iracema.

9.12- A Contratada devera solicitar formalmente 2 Prefeitura Municipal de Iracema os pedidos de
subcontratacio, com 08 quais a mesma podera anuir mediante a apresentacio de todos os
documentos exigidos nesta clausula.

9.13- Qualquer subcontratagio somente sera possivel com a anuéncia prévia da Prefeitura Municipal
de Iracema, que exigira contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante
a apresentacio de todos os documentos exigidos neste Edital e autorizacio expressa da Prefeitura
Municipal de Iracema.

9.13.1 - Da solicitacio prevista no item supra, constard expressamente que a empresa contratada ¢ a
Gnica responsavel por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu
exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitagio.

9.14 - O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada sera apresentado a Prefeitura
Municipal de Iracema, que podera objetar relativamente as clausulas que possam vir em seu desfavor
ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza.

0.14.1 Neste contrato devera estar expresso que a empresa CONTRATADA ¢ a tnica responsavel
por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por
todos os demais eventos que envolvam o objeto proposto desta licitacdo.

9.15- A empresa subcontratada devera apresentar o comprovante de recolhimento da Anotacio de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condicoes estabelecidas para a empresa
Contratada.

9.16 -Em hipétese nenhuma haveré relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os
subcontratados.

9.17 - A CONTRATANTE reservase o direito de vetar a utilizagio de subcontratadas por razoes
técnicas ou administrativas.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Acompanhar e fiscalizar a execugao do fornecimento contratado, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas, e sempre que possivel indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos 4 autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.2. Atestar na nota fiscal/fatura a execucio do objeto e o seu aceite;

10.3. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA do valor resultante da prestacao do servigo, no prazo e
condigoes pactuados neste edital;

10.4. Comunicar prontamente 3 CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste
instrumento de Contrato, caso nio esteja de acordo com as especificagdes e condigoes estabelecidas,
no Orcamento Basico;

10.5. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA;
10.6. Nao permitir que outrem cumpra com as obrigagdes a que se sujeitou a licitante vencedora;
10.7. Prestar as informacoes, esclarecimentos e documentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, visando ao fiel cumprimento execucio do Contrato;
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10.8. Aplicar 3 CONTRATADA as sangdes ¢ penalidades regulamentares e contratuais, apos o
procedimento administrativo, garantidos o direito 4 prévia e ampla defesa e a0 contraditorio;

10.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

11 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1- A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e
condicoes a seguir estabelecidas:
11.2- Executar a obra através de pessoas idéneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funcoes, podendo a Prefeitura
Municipal de Iracema solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;
11.3- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nio se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestacao dos servigos;
11.4- Facilitar a acdo da FISCALIZACAQO na inspegio da obra, prestando, prontamente, OS
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
11.5-Responder perante a Prefeitura Municipal de Iracema, mesmo no caso de auséncia ou omissio
da FISCALIZACAQ, indenizandoa devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execucio do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera & danos causados a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposicoes legais vigentes;
11.6- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nio devera, mesmo apds o término do CONTRATO, sem consentimento prévio
por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacoes especificadas
no parigrafo anterior, a nio ser para fins de execugio do CONTRATO;
11.7- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacio dos servigos
_ contratados inclusive as contribuicoes previdencidrias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal
de Iracema por eventuais autuacdes administrativas ¢/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia s suas obrigacoes, nio se transfere & Prefeitura Municipal de
[racema;
11.8 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacio referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;
11.9- Responder, pecuniariamente, por todos os danos ¢/ou prejuizos que forem causados 2 Unido,
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacio dos servigos;
11.10- Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidacio das Leis
do Trabalho e legislacio pertinente;
11.11- Responsabilizarse pela adogio das medidas necessarias a protecio ambiental e as precaucdes
para evitar a ocorréncia de danos ac meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislacio
federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;
11.12- Responsabilizarse perante os oOrgios e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por acio ou omissdo sua, de seus empregados, prepostos
ou contratados;
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11.13 - Manter durante toda a execucio da obra, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assurnidas, todas as condigoes de habilitagio e qualificacio exigidas na licitagao;

11.14- Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acréscimo e supressoes até o limite fixado nos
paragrafos do art. 65, da Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes posteriores.

11.15 - Registrar junto ao CREA e demais entidades este Termo de Contrato e comprovar junto a
CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias ap6s a assinatura do mesmo;

11.16- Fornecer os equipamentos de protecio individual aos seus funcionarios, bem como aos
subcontratados e zelar pela seguranca da comunidade.

11.17 - Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias’, onde serdo registrados diariamente
o andamento dos servicos e os fatos relativos 4 execuciio das obras. Os registros feitos receberio o
visto da CONTRATADA e da FISCALIZACAQ da Prefeitura Municipal de Tracema. As vias deverdo
ser semanalmente destacadas e encaminhadas para arquivamento na pasta de contrato da Prefeitura
Municipal de Iracema e da Contratada, ficando na sala técnica do canteiro de obras a 32 via
pertencente ao livro de ocorréncia. As justificativas apresentadas para subsidiar as alteracdes do
contrato devem estar inseridas no livro de ocorréncia na data de sua ocorréncia anexando os registros
no pedido.

11.18 - Drestar os servicos de acordo com a PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO E
QUANTITATIVO, partes integrantes do edital;

11.19 - Atender 3s normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

11.20 - Responsabilizarse pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nio sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

11.21 - Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacio pertinente, antes da 12
medicio, cronograma e descricio da implantacéo das medidas preventivas definidas no Programa de
Condices e Meio Ambiente de Trabalho na Industrial da Construcio - PCMAT, no Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO e seus respectivos responsaveis, sob pena, de
retardar o processo de pagamento;

11.22 - Registrar o Contrato decorrente desta licitagio na entidade profissional competente, na forma
da Lei, e apresentar o comprovante de “Anotaio de Responsabilidade Técnica” correspondente
antes da apresentacio da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de
retardar o processo de pagamento;

11.23 - Registrar o Contrato decorrente desta licitagio junto ao INSS, e apresentar a matricula
correspondente antes da apresentagao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema,
sob pena, de retardar o processo de pagamento;

11.24 - Fornecer toda e qualquer documentacio, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante
a execucio do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital.

12 - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1- O Contrato tera prazo de execucio 90 (noventa) dias, e, de vigéncia até 31 de dezembro de
2023, apos sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 57 e incisos da
Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

12.2- Os pedidos de prorrogacio de prazo deverdo se fazer acompanhar de um relatorio
circunstanciado e do novo cronograma fisico e fisicofinanceiro adaptado as novas condicoes

@imeema.ce.gw.hr glicltamolracemﬂ()l?@gmaﬂ.wm @prefeit‘ defracema OF feitura de Iracema - CE

@ RuA DELTA HOLANDA, 19 - CENTRO - IRACEMA/CE - FONE: (88) 3428 1462
CNPJ: 07.891.658/0001-80




GOVERNO MUNICIPAL

 [RACEMA

Trabalhando no Caminho Certo

propostas, ¢ de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela
fiscalizacio e Geréncia de obras daPrefeitura Municipal de Iracema.

12.3- Os pedidos de prorrogacio de prazos serdo dirigidos 3 Geréncia de Obras da Prefeitura
Municipal de Iracema, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos
ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pelaPrefeitura Municipal de Iracema, nao serao considerados como
inadimplemento contratual. Deverdo também constar no livro de ocorréncia da obra.

13 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1- O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissio técnica, constituida pela Prefeitura
Municipal de Iracema, para este fim.

13.2 - O objeto deste Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei n° 8.666/93, nio podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.

) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisorio de Obra citado no item “a” deste
subitem, devera colocar em teste de operacio todas as unidades construidas, considerando testes de
estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso nio se constate
nenhum problema operacional e/ou construtivo, sera procedido o recebimento definitivo da obra,
através de comissdo especificamente designada pela Prefeitura Municipal de Iracema.

13.3- O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentacio da
baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

13.4 - Somente serdo emitidos atestados técnicos de obra apds a emissdo do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo - TRDO e ap6s os testes de operacio de todas as unidades construidas, caso
nio se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

14 - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

14.1- Os precos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacio da proposta
comercial. Apos os 12 (doze) meses os pregos contratuais serio reajustados, tomandose por base a
data da apresentacdo da proposta, pela variagao do Indice Nacional da Construcio Civil - INCC,
COLUNA 35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA', editada pela Fundagio
Getalio Vargas.

14.2- No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

1
R=V -

, onde:
0

R = Valor do reajuste procurado;
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v = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;

I_=Indice inicial-correspondente ao més da entrega da proposta;

I=indice final-correspondente ao més de aniversario anual da proposta.

14.3- A aplicacio do reajuste se fard a partir do 13° més apos a datalimite da apresentacio da
proposta de pregos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacéo da formula acima) se
manters fixo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

14.4. A data base de referéncia da proposta de precos sera a data de apresentacio da proposta de
precos, € os possiveis reajustes, calculados a partir desta.

15 - DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1- O pagamento do prego contratual deverd guardar estreita relacio com a execugdo dos servicos
contratados e apresentacio de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitacio em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.

15.2- Os pagamentos dos servicos serdo feitos conforme medicio da Ordem de Servigo emitida pela
geréncia de Obras da PMI, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de
ordem bancéria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva
execucio dos servigos e apresentacéio de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente
da CONTRATANTE, mediante apresentacio dos seguintes documentos:

I - Notas Fiscais de Servicos/Fatura;

[l - Copias das Guias da Previdéncia SociallGPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da ultima competéncia vencida;

11 - Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS,
conforme dispoe o Art. 29, III, da Lei n° 8.666/93 e o Tribunal de Contas da Unido (Decisdao
705/94-Plenario);

IV - Outros documentos relativos 4 prova de cumprimento dos encargos previdenciarios e trabalhistas
pela CONTRATADA, nas hipoteses em que a Administragio houver por necessario ou conveniente
exigi-los.

15.3- A CONTRATADA podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE
durante, no méximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e
certificara a efetiva execucio dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos.
Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do
prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer,
caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apds o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

15.4 - Nenhum pagamento serd efetuado 3 CONTRATADA enquanto pendente de liquidacio
qualquer obrigagio financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigagio pendente
podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagandose entdo, apenas o
saldo, se houver.

15.5. Serso retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacéo.

15.6- Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA tera direito & percepcio de juros a taxa de
1% (um por cento) ao més, calculado prorata dia. Nao havera atualizacio monetaria em decorréncia
de atraso no pagamento, a Menos que este seja SUPETior a um ano.

&
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15.7- Caso a execugio dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderao ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da
CONTRATADA, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de
prego.

15.8- A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela entidade
profissional competente da regido onde estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.

15.9- Todos os pagamentos devidos 2 CONTRATADA considerarsedo feitos, de pleno direito,
quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA
junto ao Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento € como
instrumento de quitacio, os recibos dos depositos ou transferéncias bancarias.

15.10- A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nio transferem 4 Administracio Publica a responsabilidade do seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularizacio e o uso das obras e edificacoes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme prescreve o Art.71, §l° da Lei n° 8.666/93, o entendimento do STF
consubstanciado na ADC 16 e inciso IV da Sumula 331 do TST ficando condicionado 2 verificacio
€aso a caso.

15.11- O Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigacoes trabalhistas previstas em lei, inclusive
aquelas atinentes a seguranca e saude do trabalho.

15.12 - Servigos Extras:

a) Os servicos extras por ventura existentes Serao pagos na proporcao que forem sendo executados,
cujos precos unitarios serdo iguais aos pregos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servigos extras, ndo previstos na proposta vencedora, estes serdo fixados mediante
acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 65, §1°, da Lei n° 8.666/93.

16 - DAS MEDICOES

16.1 - Para obtencdo do valor de cada medicdo deverdo ser observadas as especificacdes e critérios
~ constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

16.2 - As medicoes mensais serio efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més ressalvadas a primeira
e a ultima medicio que dependem das datas de Ordem de Servico e encerramento do contrato,
respectivamente. Os servicos contratados e executados deverao ser aprovados pela Fiscalizagio da
Prefeitura Municipal de Iracema designada pelo setor de Engenharia, através de medicoes parciais,
mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:

. Na apresentacio da medicio mensal devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicdo, a
respectiva memoria de cdleulo dos setvicos executados e medidos, balanco parcial de materiais, planta
{luminada contendo os trechos executados no periodo e o acumulado, relatério com fotografias das
partes executadas mostrando o progresso em relacio 20 més anterior, copias das notas fiscais de
{ornecimento de materiais, justificativa técnica caso nio seja cumprido os cronogramas fisico e
financeiro no més de referéncia, e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de Iracema; quando se tratar de servicos de obras lineares: rede de distribuigdo,
adutoras, rede coletora, emissarios de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como ligacoes
prediais, devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicdo o respectivo cadastro do més anterior

aprovado pela Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de néo ser encaminhada a medicio do més
corrente.
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I Somente serio medidos servicos inteiramente concluidos dentro da programacio estabelecida no
cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més.

[1L- Os servicos nio executados no més serdo automaticamente adicionados ao més seguinte, mediante
justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Iracema. Caso a justificativa
nio seja procedente, serio aplicadas as sangdes previstas no item 15.2, “DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS” do Edital.

16.3 - A empresa contratada deverd apresentar na medicéo final, a Certiddo Negativa da Matricula
CEI da obra concluida.

16.4 - A medico final sera efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

I Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisorio de Obras - TRPO;

11 Boletim de medicio;

111 Meméria de calculo;

IV Balanco final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo
gerente da drea, e responsavel técnico da contratada;

V Termo de encerramento do diario de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente
da 4rea e responsavel técnico da contratada;

VI Termo de Recebimento Provisério de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da area,
responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII Copia da Certiddo Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

16.5 -Nio serdo considerados nas medicoes quaisquer servios executados, que ndo discriminados na
Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteracdes no curso do Contrato.

17 - DAS SANCOES E INFRACOES ADMINISTRATIVAS

17.1. As penalidades Administrativas aplicaveis 4 CONTRATADA, por inadimpléncia, estdo previstas
nos artigos 81, 87, 88 e seus paragrafos, todos da Lei n° . 8.666/93, senao vejamos:

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragio, caracteriza o descumprimento total da
obrigacio assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

Art. 87. Pela inexecucio total ou parcial do contrato a Administragio poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

1 - adverténcia;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato;

Il - suspensio temporaria de participagio em licitagio e impedimento de contratar com a
Administragio, por prazo nio superior a 2 (dois) anos;

IV - declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicio ou até que seja promovida a reabilitagio perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracio pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sang¢o aplicada com base no
inciso anterior.

§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderi o
contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracio ou cobrada judicialmente.
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§ 20 As sancdes previstas nos incisos I, Il e IV deste artigo poderdo ser aplicadas juntamente com a
do inciso 11, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis.
§ 3° A sancio estabelecida no inciso IV deste artigo ¢ de competéncia exclusiva do Ministro de
Estado, do Secretério Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacio ser
requerida apés 2 (dois) anos de sua aplicacdo. (Vide art. 109 inciso I1D).
Art. 88. As sancdes previstas nos incisos 11l e IV do artigo anterior poderao também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razio dos contratos regidos por esta Lei:
I . tenham sofrido condenacio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
I - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
[1I - demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracio em virtude de atos
ilicitos praticados.
17.2- A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execucéo do Contrato serd calculada
sobre o valor dos servicos ndo concluidos, competindo sua aplicagio ao titular do érgio contratante,
observando os seguintes percentuais:
a) de 0,33% (trinta e trés décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15
(quinze) dias;
b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o limite
correspondente a 30 (trinta) dias;
o) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, até o limite
correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindira o Contrato
correspondente, aplicando-se # CONTRATADA as demais sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.
17.3- Sera aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratacio, quando a
CONTRATADA:
a) Prestar informacdes inexatas ou obstaculizar o acesso a fiscalizacgio da CONTRATANTE, no
cumprimento de suas atividades;
b) Desatender as determinacdes da fiscalizacio da CONTRATANTE;

= ¢) Cometer qualquer infracdo as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razio da infracao cometida.
17.4- Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratacio quando a
CONTRATADA:
a) Executar os servicos em desacordo com o projeto basico, normas ¢ técnicas ou especificaces,
independentemente da obrigacio de fazer as correcoes necessarias, as suas expensas;
b) Nio iniciar, ou recusarse a executar a correcio de qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia
impericia dolo ou m4 fé, venha a causar danos 4 Contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigacio da CONTRATADA em reparar os danos causados;
¢) Praticar por acio ou omissio, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou
mé f¢, venha a causar danos 4 Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigagio da
CONTRATADA em reparar os danos causados.
17.5- A aplicacio da penalidade de adverténcia nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente ou nas licitagoes, desde que acarretem
pequeno prejuizo ao Municipio de Iracema/Ce, independentemente da aplicacio de multa moratoria
ou de inexecucio contratual, e do dever de ressarcir o prejuizo;
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b) Execuciio insatisfatéria do objeto contratado, desde que a sua gravidade ndo recomende o

enquadramento nos casos de suspensdo temporaria ou declaracio de inidoneidade;

&) Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades

da CONTRATANTE, desde que nio sejam passiveis de aplicacio das sangdes de suspensdo

temporaria e declaragio de inidoneidade.

17.6 -Suspensio temporaria do direito de licitar e contratar com a administracio:

a) A suspensio do direito de licitar e contratar com o Municipio de Moradas Nova/Ce pode ser

aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento

licitatério ou a execucao do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco)

dias tteis da data do recebimento da intimagio;

b) A penalidade de suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de

Iracema/CE nos seguintes prazos e situagoes:

b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigagoes assumidas contratualmente e na licitagio que tenha

acarretado prejuizos significativos para o Municipio de Iracema/CE;

b.1.2) Execucio insatisfatoria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicacio da sangio de

adverténcia.

b.2) Por 01 (um) ano:

b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela

CONTRATANTE.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:

b.3.1) Nao concluir os servios contratados;

b.3.2) Prestar os servicos em desacordo com o Projeto Basico, Especificacdes Técnicas ou com

qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitacio, nio efetuando sua

substituicio ou corre¢io no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos 2o Municipio de

Iracema/CE, ensejando a rescisio do Contrato ou frustragio do processo licitatorio;

b.3.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;

b.3.5) Demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Iracema/CE,
_ em virtude de atos ilicitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informacoes

de que scus empregados tenham conhecimento em razio da execucio deste Contrato, sem anuéncia

prévia da CONTRATANTE.

17.7- Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar com a administracio publica:

a) A declaracio de inidoneidade serd proposta pelo (agente responsavel pelo acompanhamento da

execucio contratual) a autoridade competente da CONTRATANTE se constatada a mafé, acdo

maliciosa e premeditada em prejuizo do Municipio de Iracema/CE, evidéncia de atuacdo com

interesses escusos ou reincidéncia de faltas que acarretem prejuizos a0 Municipio de [racema/CE ou

aplicacoes sucessivas de outras sancoes administrativas.

b) A declaracio de inidoneidade implica proibicdo de Licitar ou Contratar com a Administracao

Puablica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a

reabilitacio, perante a autoridade competente da CONTRATANTE, depois de ressarcidos os

prejuizos e decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

o) A declaracio de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administracio Publica sera
aplicada 8 CONTRATADA nos casos em ques:
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c.1) tenha sofrido condenagio definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

c.2) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacio;

c.3) demonstrar nio possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Tracema/CE, em

virtude de atos ilicitos praticados;

c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informacoes de

que seus empregados tenham tido conhecimento em razio de execucio deste Contrato, sem

consentimento prévio da CONTRATANTE, em caso de reincidéncia;

c.5) apresentar 2 CONTRATANTE qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte,

com o objetivo de participar da licitacdo, ou no curso da relacio contratual;

c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93.

d) Independentemente das sancoes a que se referem os paragrafos primeiro, segundo e terceiro, o

licitante ou contratado ests sujeita 20 pagamento de indenizacio por perdas e danos, podendo ainda a

CONTRATANTE propor que seja responsabilizada:

d.1) civilmente, nos termos do Codigo Civil;

d.2) perante os orgios incumbidos de fiscalizagio das atividades contratadas ou do exercicio

profissional a elas pertinente;

d.3) criminalmente, na forma da legislacio pertinente.

17.8 Nenhum pagamento sera feito ao executor dos servicos que tenha sido multado, antes que tal

penalidade seja descontada de seus haveres.

17.9. As sancdes serio aplicadas pelo Titular da CONTRATANTE, facultada a defesa prévia da

interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, com excecao da declaracio de

inidoneidade, cujo prazo de defesa ¢ de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme §3° do Art. 87 da

Lei n° 8.666/93.

17.10- As multas administrativas previstas neste instrumento, nio tém cardter compensatorio e assim,

o seu pagamento nao eximira a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes

das infracdes cometidas.

17.11- As sancoes previstas neste instrumento poderdo ser relevadas na hipétese de caso fortuito e

forca maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante o orgéo solicitante da
licitacio. 17.12- As sancdes pelo descumprimento das obrigagoes Contratuais estao previstas no

Termo de Contrato, parte integrante deste Edital.

18 - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1- O Contrato a ser celebrado poderd ser rescindido:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

a) No cumprimento de cléusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificagtes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

¢) Lentidio no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusio da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

e) A paralisacio das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
CONTRATANTE;
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10 A Subcontratacio total ou parcial do seu objeto, a associacio do licitante contratado a outrem,
cessio ou transferéncia total ou parcial, bem como fusio, cisio ou incorporacio do licitante
contratado, nio admitido previamente pela CONTRATANTE;

@) Desatendimento s determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execuciio, assim como a de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na execucio do objeto contratado;

i) Decretacio de faléncia ou a instauragio de insolvéncia civil em condi¢oes que, a juizo da
CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita execucio das obras e servicos;

i) Dissolucdo da sociedade CONTRATADA;

k) Alteracio social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execucio do Contrato;

I) Razoes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m) Supressdo de obras e/ou servigos que acarretem modificagoes do valor inicial do Contrato além do
limite imposto ao contratado;

n) Suspensdo de sua execucio, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade putblica, grave perturbagio da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacoes. E assegurado a0 licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensio
do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que 20 seja normalizada a situagio;

o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razio da
execucio do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacio da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes, até que seja normalizada a situagio;

p) Nio liberacio, pela CONTRATANTE, de 4rea ou local para execucio dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigacdes, até que seja normalizada a situagio;

q) Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execucao do Contrato.

1) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.

11 - Amigavelmente pelas partes.

111 - Judicialmente.

18.2- A rescisao administrativa ou amigivel devera ser precedida de autorizacio escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.3- No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servico publico, prevista
nas letras “1”, “m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este sera
ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolucio da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execucio do Contrato até a data da rescisdo;

I1I - Pagamento do custo de desmobilizacio.

18.4- A rescisio administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “¢”, “f”", “¢", “h” 41", 4", “kK” “I"
e “q", podera acarretar as seguintes consequéncias, apliciveis segundo a ocorréncia que a justificar,
sem prejuizos das sangdes previstas:

[ - assuncio imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio

da CONTRATANTE;
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Il - ocupacio e utilizacio nos termos da legislagio vigente, do local, instalacio, equipamentos,
material e pessoal empregados na execucio do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagio na forma do inciso V do Art. 58, da Lei
ne 8.666/93 e suas alteracdes;

11 - execuciio de garantia contratual, se for o caso, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores
das multas e indenizacoes a ela devidas;

IV - retencio dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

18.5- A aplicacio das medidas previstas nos incisos I ¢ Il do paragrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que poderéd dar continuidade as obras e/ou servigos por execucio direta ou
indireta.

18.6c O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a
CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execugio das obras e/ou servicos
contratados, sem prévia e expressa autorizagio da CONTRATANTE.

18.7- Nao poderio ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito, senéo aquele previsto
no Art. 393 do Codigo Civil Brasileiro.

18.8 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditorio e a ampla defesa.

19 - DA FISCALIZACAO E DAS ALTERACOES DO CONTRATO
19.1 - A FISCALIZACAO da execugio das obras e/ou servigos serd feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente
os detalhes executivos, as especificacdes, os prazos, as condicdes do Edital, a PROPOSTA DE
PRECOS e as disposi¢oes do Contrato.
§1° - Fica reservado 2 FISCALIZACAOQ o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras,
todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especifica¢des, nos
Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais
que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e/ou servicos em questao
e seus complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.
§2° - Compete, ainda, especificamente 4 FISCALIZACAQ:
a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a
sua retirada da obra;
b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;
¢) Decidir quanto 4 aceitacio de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de
forca maior;
d) Exigir da CONTRATADA, o cumprimento integral do estabelecido no edital;
e) Indicar 8 CONTRATADA, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissio da Ordem de Execucao de Servigos;
f) Esclarecer prontamente as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA;
g) Expedir, por escrito, as determinacdes € comunicagdes dirigidas a CONTRATADA;
h) Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;
i) Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes de obras e/ou servigos executados.
i) Transmitir, por escrito, as instrugdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura
venham a ser feita, bem como alteracdes de prazos e de cronogramas;

/m}
.7 )

ORUA DELTA HOLANDA, 19 - CENTRO - IRACEMA/CE - FONE: (88) 3428 1462

/

CNPJ: 07.891.658/0001-80



GOVERNO MUNICIPAL

BIRACEMA

Trabalhando no Caminho Certo

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar 2 aplicacao de penalidades
contra a CONTRATADA ou mesmo 2 rescisao do Contrato;

1) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstincia que acarretat dificuldades
no desenvolvimento das obras e/ou servicos em relacio a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

§3° - A substituicio de qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA, durante a
execucao das obras e servicos, dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAQO quanto ao substituto
apresentado.

§4° - Com relaciio ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacoes feitas pelo licitante contratado;

b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista 0s detalhes executivos, as especificacoes,
08 Prazos € Cronogramas;

¢) Fazer observaces cabiveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido Diario;

d) Dar solucio as consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

e) Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos € especificacoes; g)
Anotar os fatos ou observacoes cujo registro se faca necessario.

19.2 - Alteracoes do Contrato original que venham a ser necessria serdo incorporadas ao Contrato
durante sua vigéncia, mediante Termos Aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

1 - unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificacoes, para
melhor adequacio técnica do objeto;

b. Quando necessaria 2 modificacio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao
quantitativa de seu objeto até os limites permitidos na forma do artigo 65 da Lei n® 8.666/93, do
valor inicial do Contrato ou instrumento equivalente.

[1 - por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituicio de garantia de execugio, por deliberacio conjunta das partes;

b. Quando necessaria & modificagio do regime de execucio, em fase de verificagao técnica de
inaplicabilidade dos termos do Contrato original;

c. Quando necessaria 4 modificagio da forma de pagamento, por imposicio de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada 4 antecipacio do pagamento com relagio ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacio da execucio do objeto.

19.3- Os servicos adicionais cujos pregos unitarios nio sio contemplados na Proposta inicial serdo
fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso L.
19.4. No caso de supressio de parte do objeto do Contrato, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser
pagos pelos custos de aquisicio, transporte € outros regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenizacio por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao,
desde que regularmente comprovados.

19.5- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apos a data de apresentagio
da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussio nos precos contratados, implicarao na
revisio desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

19.6- Em havendo alteracio unilateral do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.
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19.7- A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizeram necessarios na contratagao, nas formas do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93, do
valor inicial do Contrato.

19.8- Durante todo o periodo de execucao do Contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio
dos precos fixados no neste Contrato em relagio & vantagem originalmente ofertada pela empresa
vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com
precos supervalorizados ou eventualmente a supressio ou modificacio de itens com precos
depreciados viole principios administrativos.

PARAGRAFO UNICO: A FISCALIZA@AO se efetivarda no local da Obra, por profissional
previamente apresentado pela PREFEITURA, que comunicara suas atribuicoes.

20 - DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

20.1- As despesas decorrentes do contrato correrdo por conta da dotacio orcamentaria n°.: 0701 27
812 1900 1.026 Construcio, Ampliacio, Refor e Requal de Ginasios, Quadras e Dem Unid
Esportivas SCTEJ; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes; sub elemento de
despesa: 4.4.90.51.99, com recursos diretamente arrecadados ou transferidos da PMI, consignados no
Orcamento Municipal de 2023.

21 - DOS ANEXOS

21.1. Sdo partes integrantes ¢ complementares deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo [ - PLANILHAS DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
PLANILHA DE SERVICOS, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE BD.I,
ADMINISTRACAO DA OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, COM POSICAO DE PRECOS
UNITARIOS, CONSIDERACOES GERAIS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS, PROJETOS
(PECAS GRAFICAS) E ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO;
Anexo 11 - Minuta de Proposta de Pregos;

Anexo III - Minuta de Contrato;

Anexo IV - Declaracio de Habilitacao;

Anexo V - Declaracio de fatos Impeditivos;

Anexo VI - Declaracao Trabalhista;

Anexo VII - Modelo de Declaracio de ME ou EPP;

Anexo VIII - Declaracio de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de Iracema;
Anexo IX - Declaracio de conhecimento do local de execugio das obras ¢/ou servicos de engenharia.
Anexo X - Declaracio de Aplicacio de Materiais nas Obras.

22 - DA IMPUGNACAO, CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO E RECURSOS AO EDITAL

22.1 - A impugnacio de edital se dara nos prazos e condicoes relacionadas no art. 41 da lei 8.666/93,
e suas alteracdes posteriores.

22.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagio perante a Administracio a
pessoa que nio o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipétese em que tal comunicacio nao
tera efeito de recurso.

22.3 - A impugnacio feita tempestivamente pelo licitante nio o impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.
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224 Somente serdo aceitas solicitacdes de esclarecimentos, providéncias ou impugnactes mediante
peticio confeccionada em méquina datilogréfica ou impressora eletronica, em tinta ndo lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:

a) O enderecamento 4 Comissiio Permanente de Licitagio de Iracema;

b) A identificacio precisa e completa do autor e seu representante legal, ao qual, devera o mesmo
apresentar instrumento procuratorio, com firma reconhecida (no caso procuracio particular), e, ainda
original ou cépia autenticada do ato constitutivo acompanhado da carteira de identidade COM
FOTO RECENTE; na hipotese de socio ou diretor, contendo o nome, prenome, estado civil,
profissio, domicilio, numero do documento de identificacio, devidamente datada, assinada e
protocolada “in loco” na sede da Prefeitura de Iracema, dentro do prazo editalicio;

¢) O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens discutidos;

d) O pedido, com suas especificagdes;
e) A resposta do Municipio de Iracema, serd disponibilizada a todas os interessados mediante
publicacio do ato no Diario Oficial ou jornal de grande circulagao regional, conforme disposto na Lei
Municipal e constituira aditamento a estas Instrugdes.
22.5 -O aditamento prevalecerd sempre em relagio ao que for aditado.
22.6 - Acolhida a peticiao de impugnacio contra o ato convocatério que importe em modificagio dos
termos do edital sera designada nova data para a realizagio do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo nio afetar a formulagio das propostas.
22.7 - Qualquer modificacio neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao ndo afetar a formulagio das propostas.
22.8 - Em qualquer fase do procedimento licitatorio, o Presidente da CPL ou a autoridade
competente, podera promover diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informacées
ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentacio que complementem a instruco do
processo, vedada a inclusio posterior de documento ou informacio que deveria constar
originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.
22.9 . Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no
prazo determinado pelo Presidente da CPL, sob pena de desclassificacio/inabilitacio.
22.10 - O Municipio de Iracema/CE podera revogar a licitacio por razdes de interesse publico, no

= todo ou em parte ou anular esta licitagio, em qualquer etapa do processo.
22.11- Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes, e deverio seguir os seguintes requisitos:
a) O enderecamento 2 Comissao Permanente de Licitagio de Iracema;
b) A identificacio precisa e completa do autor e seu representante legal, ao qual, deverd o mesmo
apresentar instrumento procuratorio, com firma reconhecida (no caso procuragio particular), e, ainda
original ou codpia autenticada do ato constitutivo acompanhado da carteira de identidade COM
FOTO RECENTE; na hipétese de sécio ou diretor, contendo o nome, prenorme, estado civil,
profissio, domicilio, numero do documento de identificagio, devidamente datada, assinada e
protocolada “in loco” na sede da Prefeitura de Iracema, dentro do prazo editalicio;
¢) O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens discutidos;
d) O pedido, com suas especificacdes;
¢) A resposta do Municipio de Iracema, sera disponibilizada a todas os interessados mediante
publicacio do ato no Digrio Oficial ou jornal de grande circulacio regional, conforme disposto na Lei
Municipal e constituird aditamento a estas Instrugdes.
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Parigrafo Unico: As impugnacoes e recursos que por ventura sejam interpelados neste procedimento
administrativo, deverdo ser protocolados “in loco”,em horario de expediente (até as 12:00 horas) no
setor de Protocolo da PMI, localizado no pago Municipal; nio serfo acatados impugnacio e recursos
enviados através de email.

23 - DA FRAUDE E DA CORRUPCAQ

23.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores

e subcontratados, se admitida subcontratagiio, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de

licitacdo, de contratacio e de execugdo do objeto contratual. Para os propdsitos deste item, definem-se

as seguintes praticas:

a) “pritica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem

com o objetivo de influenciar a acio de servidor publico no processo de licitacio ou na execucio de

contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagio ou omissio dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo

de licitagdo ou de execucio de contrato;

c) “prética conluiada” esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgio licitador, visando estabelecer precos em

niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “prética coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, s pessoas ou

sua propriedade, visando influenciar sua participacio em um processo licitatério ou afetar a execucao

do contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecoes ou fazer declaracoes falsas aos

representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

apuracio de alegacdes de pratica prevista neste subitem;

(2) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro

multilateral promover inspecio.

23.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

~ mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impor4 sancio sobre uma empresa ou pessoa
fisica, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meic de um agente, em priticas corruptas,
fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execucio um
contrato financiado pelo organismo.
23.3. Considerando os propésitos dos itens acima, a licitante vencedora como condicio para a
contratacio, devera concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execucio do contrato e todos os documentos e registros relacionados a licitacio
e 4 execucdo do contrato.
23.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicard as sancées administrativas pertinentes,
previstas em lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa fisica
contratada em préticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitacio ou
na execugdo do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais
medidas administrativas, criminais e civeis.
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24 - DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1 - A presente licitagao podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada

ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da Administracao, por

decisao fundamentada, em que fique evidéncia a notoria relevancia de interesse do Municipio.

24.2 . B vedado a0 servidor dos érgios e/ou entidades da Administragio Publica Municipal de

Iracema, Autarquias, Empresas Publicas ou Fundacdes, instituidas ou mantidas pelo Poder Publico

Municipal de participar como licitante, direta ou indiretamente por si, ou por interposta pessoa, dos

procedimentos desta Licitacao.

24.3 . A homologacio e adjudicacio da presente Licitacdo sera feita pela autoridade administrativa

competente, conforme dispde o artigo 43, inciso VI, da Lei n® 8.666/93 de Junho de 1993 e suas

posteriores alteragdes.

244 . Os casos omissos neste Edital serdo resolvidos pela Comisséo Permanente de Licitacdo, nos

termos da legislacdo pertinente.

245 - Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida nao serdo aceitos.

74.6 - A contratada podera sub-empreitar servigos especializados contidos no objeto do contrato,

desde que previamente autorizado, por escrito, pela Prefeitura Municipal de Iracema, mantendo,

contudo, integralmente, as responsabilidades assumidas neste instrumento.

247 - Independentemente da sua transcri¢ao, fardio parte do contrato todas as condicdes

estabelecidas no presente Edital e, no que couber, da proposta comercial da licitante vencedora.

24.8 - Quando da elaboragdo da proposta de precos fazer a mesma organizada, na ordem respectiva

contida neste Edital.

249 - O Contrato, Adjudicagio e Homologacio, da empreitada serd efetuado com a empresa que

apresente o menor valor GLOBAL.

24.10 - Todos os documentos apresentados neste certame deverao ser apresentados em original e/ou

por qualquer processo de copia autenticada por tabelido de notas; nao serd aceito em hipotese

nenhuma, em nenhuma fase do certame, documentos autenticados pela forma eletrénica

(AUTENTICACAQ ELETRONICA).

24.11 - O edital completo e seus anexos estarao dispostos na Prefeitura Municipal de Iracema, na sala
~ da Comissao de Licitagso, localizada 4 Rua Delta, n° 19, Centro, Iracema, Ceara ou através do site:

www.tce.ce.gov.br.

24.12 - Qualquer modificagio no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicagdo em

que se deu o texto original, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacio das propostas.

24,13 - Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacio

do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util

subsequente, no mesmo horario ¢ local anteriormente estabelecido, desde que nio haja comunicacio

por parte da Comissdo de Licitagio em contrério.

24.14 - A homologacio do resultado desta licitagao ndo implicard direito a contratacao.

24.15 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas € a

Administracio ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conducio ou do resultado do processo licitatério.

24.16 - O licitante devera manter preposto, aceito pela Administragio, no local do servico, se for o

caso, para representé-lo na execucao do contrato.

@iracema.ce.gmr.br g licitacaciracemaz017@gmail.com @prefelmradelnlnema Gmﬁ:imrarle Iracema - CE 7 (

ORUA DELTA HOLANDA, 19 - CENTRO - IRACEMA/CE - FONE: {(88) 3428 1462 \
CNPJ: 07.891.658/0001-80
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24.17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-4 o dia do inicio e
incluirsed o do vencimento. S6 se iniciam e vencem OS prazos €m dias de expediente na

Administracio.

25 - DO FORO

75 1. Fica eleito o foro da Comarca de IRACEMA, Estado do Ceard, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que ndo possa ser resolvida pela via administrativa,

renunciandose, desde j4, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Iracema, 14 de junho de 2023.

) FRANCISCA EDNA D EIROZ FERREIRA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

@imcema.ce.guv.br glidtacaolracenwzm'?@gmaﬂ.com @pmfeitm-adeiraeema "Prefeimra de Iracema - CE

Q RUA DELTA HOLANDA, 19 - CENTRO - IRACEMA/CE - FONE: (88) 3428 1462
CNPJ: 07.891.658/0001-80
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ANEXO I

(TOMADA DE PRECOS Ne TP-009/2023)

PLANILHAS DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
PLANILHA DE SERVICOS, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE
B.D.I, ADMINISTRACAO DA OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, COMPOSICAO
DE PRECOS UNITARIOS, CONSIDERACOES GERAIS PARA A EXECUCAO
DOS SERVICOS, PROJETOS (PECAS GRAFICAS) E ANOTACAO DE

RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO

@iﬂmma&&gﬂmhl‘ glicitacaolmcemaml?@gmaﬂ.mm @pmfeiuuadeiraoema ¢l’!’refeitur::t de Iracema - CE

@ RUA DELTA HOLANDA, 19 - CENTRO - IRACEMA/CE - FONE: (88) 3428 1462
CNPJ: 07.891.658/0001-80
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
1. INFORMAGOES PRELIMINARES

O presente memorial tem por objetivo estabelecer e determinar condigbes e tipos de materiais a serem
empregados, assim como detalhes construtivos acerca dos servicos que ocorrero na execugao do Projeto
de Construgdo de uma Quadra de Areia, situado a Rua Climério Tavares de Macedo, S/N, bairro Beira Rio
no Municipio de /CE.

A execugao da presente obra devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos, especificacdes e
detalhes que serzo fornecidos ao construtor com todas as caracteristicas necessarias a perfeita execugao
dos servigos.

2. NORMAS

Fazem parte integrante deste, independente de franscrigdo, todas as normas, especificagdes e métodos
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relagdo com os servicos objeto do
contrato.

Os senvigos deverdo estar em plena concordancia com as normas e recomendagbes da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) e das concessionarias locais, assim como, com o codigo de Obras do
Municipio em vigor.

Prevalecera sempre o primeiro, quando houver divergéncia entre:

e As presentes especificacdes e os projetos;

e Asnormas da ABTN e as presentes especificagdes;

e Asnormas da ABTN e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais,

e As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes;

e Os desenhos em escalas maiores e os em escala menores;

o Os desenhos com data mais recente e os com data mais antiga.
3. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A execugdo da obra ficara a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apés processo licitatorio, que
devera providenciar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, do local e
atender as especificagies deste memorial e do contrato de prestagéo de servico que sera celebrado entre a

-
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Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Iracema/CE.

Para a execugéo dos servicos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagéo do
Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagéo ao comando da obra, diario de obra,
licengas e alvaras.

Todo material a ser empregado na obra devera ser comprovadamente de 12. qualidade, sendo
respeitadas as especificagdes referentes aos mesmos.

Para o perfeito entendimento destas Especificagdes, é estritamente necessaria uma visita do construtor
ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condigdes de trabalho, assim como seja feito um
levantamento de duvidas, sendo estas dissipadas pelo Setor Técnico da Secretaria da Infraestrutura do
municipio de /Ce.

Todos os materiais retirados e/ou substituidos da obra, serdo de propriedade da Prefeitura Municipal de
/Ce, ficando ao critério da fiscalizagéo o destino final destes materiais, podendo estes serem reaproveitados
ou ainda negociados com o construtor por servigos néo previstos.

A Empreiteira fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo no local dos servigos e a
frente dos mesmos, de forma efetiva e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.

4. FISCALIZACAO

A Fiscalizagéo dos servicos sera feita pela Prefeitura Municipal de /CE, por meio do seu Responsavel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado
pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas as
comunicagdes dirigidas pela Prefeitura Municipal de /CE (contratante) ao preposto da Empresa executora
teréo eficcia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda
medida tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o
profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar registrado no CREA ou
CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder & substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que
esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso |he for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver

necessidade de declaragado quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e

rd
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quatro) horas.

Podera a Fiscalizaggo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando
eles néo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As
despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizaggo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira
perante a legislagéo vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos
projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos
pertinentes & edificagéo, bem como o Diério de Obra, que sera o meio de comunicagéo entre a Prefeitura
Municipal de CE (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

A liberagdo das faturas comespondentes a servicos executados dependera sempre da aprovagéo de
técnico legalmente habilitado da Secretaria de Infraestrutura do municipio.

5. DESPESAS DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padrdes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, @ méo de obra e
execugdo de servicos especificados, serao rigorosamente exigidos.

Em caso de dividas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagéo exigir analise em instituto
oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras, de propriedade
do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da empreiteira.

Todas as despesas referentes aos servigos, materiais, mao de obra, leis sociais, vigilancia, licengas,
multas e taxas de qualquer natureza, ficaréo a cargo da Construtora executante da Obra.

6. SERVICOS

Estas especificagdes tém por objetivo estabelecer € determinar condigdes & tipos de materiais a serem
empregados, assim como fomecer detalhes construtivos acerca dos Servigos que ocorrerao por ocasiéo da
obra. Qualquer discrepancia entre estas especificagbes e os projetos a divida sera dirimida pela fiscalizagao.

Correrdo por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalagbes provisorias da obra.

-~
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6.1.SERVICOS PRELIMINARES
e PlacadaObra

A placa da obra seguira modelo disponibilizado pelo setor técnico da Secretaria da Infraestrutura do
Municipio e conforme definido na planilha orgamentaria.
6.2.MOVIMENTO DE TERRA

o Escavagdo Manual

A escavago das valas para fundagéo de pedra argamassada devera ter profundidade minima de 0,40m
e largura minima de 0,30m.

Se em algum trecho da escavagdo houver necessidade de maior profundidade devido ao material
encontrado ou devido a falnas no terreno, esse acréscimo devera ser comunicado ao fiscal e executado de
acordo com as orientages técnicas do fiscal em conjunto com o engenheiro encarregado da obra.

A superficie dos fundos de valas deverdo ser apiloadas manualmente.

6.3.FUNDAGOES E ESTRUTURA

As fundagbes serdo do tipo baldrame de pedra argamassada no frago 1:3 com dimensdes apresentadas
em projeto.

Os pilares serdo executados em concreto armado com resisténcia de 25 Mpa.

As cintas de amarragao serdo executadas em concreto armado com resisténcia de 20 Mpa.

0 concreto dos pilares e das cintas devera ser vibrado conforme norma vigente.

0 teto da estrutura edificada dos Vestiarios/Depésito sera em laje trelicada pré-moldada.

6.4.PAREDES

As paredes de fechamento dos vestiarios/depésito serdo executadas em alvenaria em blocos de tijolo
ceramico furado (9x19x19cm) com esp.=9 cm assentados com argamassa mista de cal hidratada (1:2:8).

A mureta que delimita & area da quadra seré executada em alvenaria em blocos de tijolo ceramico furado
deitado (9x19x19cm) com esp.=19cm assentados com argamassa mista de cal hidratada.

6.5.ESQUADRIAS

As portas de acesso ao Vestiario/Deposito serdo do tipo chapa de ferro pintadas na cor cinza claro, ja as
portas internas sero do tipo aluminio anodizado compacta na cor branca.

o
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A ventilagao intema da estrutura edificada ocorrera por meio de Combogés de concreto anti-chuva
(50x40cm).
6.6.REVESTIMENTOS

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para que todas as
superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corregéo nesse sentido
sera feita antes da aplicagéo do revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as superficies
onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetonico.

Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia reconhecidamente
comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e os planos de concordéncia perfeitamente delineados.

Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas deveréo ser executadas antes da aplicagéo do chapisco e da
argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém
concluidos.

Na finalizagéo de todos os servigos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por eles.

o DE PAREDES.

Argamassas de Revestimento — Chapisco e Reboco

A aplicagdo da argamassa de revestimento sera iniciada apos a completa pega entre a alvenaria e o
chapisco.

As alvenarias e estruturas receberao chapisco com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 e
esp;=5mm, langada com colher de pedreiro sobre superficies previamente limpas de pd e de particulas soltas,
abundantemente molhadas, ficando ao final suficientemente rugosa, para que ocorra uma perfeita aderéncia
do revestimento posterior.

Sera aplicado reboco com argamassa de cal hidratada e areia peneirada com trago 1:3 e esp=5mm sobre
toda a area chapiscada, devendo, no final, apresentar superficie lisa e uniforme n&o sendo aceitos, pela
fiscalizagéo, os servigos que apresentarem defeitos de prumo, alinhamento, arestamento, efc.

Revestimento Cerdmico
Nas areas determinadas no projeto arquitetdnico sera executado revestimento ceramico esmaltado do

tipo PEI-5 ou PEI-4 com dimensdes acima de 30x30cm, na cor branca, faces e arestas lisas, assentados

(.
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sobre camada regularizadora com argamassa industrializada.
As juntas entre as ceramicas serdo de 4 mm, com espagadores de PVC e seréo rejuntadas com rejunte
industrial na mesma cor do revestimento.
e DETETO

Argamassas de Revestimento — Chapisco e Reboco

A estrutura recebera chapisco com argamassa de cimento e areia grossa no frago 1:4, langada com
colher de pedreiro sobre superficies previamente limpas de po e de particulas soltas, abundantemente
molhadas, ficando ao final suficientemente rugosa, para que ocorra uma perfeita aderéncia do revestimento
posterior.

Seré aplicado reboco com argamassa de cal em pasta e areia peneirada com trago 1:4 e esp=5mm sobre
toda a érea chapiscada, devendo, no final, apresentar superficie lisa e uniforme néo sendo aceitos, pela
fiscalizag&o, os servigos que apresentarem defeitos de prumo, alinhamento, arestamento, etc.

e DEPISO

Contra piso e Camada reguladora

Deveréo ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagdes sob o piso e no esquadrejamento
entre paredes e contra piso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de néo danificar as tubulagdes
previstas em projeto.

Apds o cumprimento dos servicos preliminares acima descritos, sera executado uma camada de
regularizagéo em lastro de concreto com e = 8 cm, superficie com caimento minimo de 0,5% para as caixas
sifonadas.

Revestimento Cerdamico

Nas &reas determinadas no projeto arquitetdnico sera executado revestimento cerdmico esmaltado do
tipo PEI5 ou PEI4 com dimensdes acima de 30x30cm, na cor branca, faces e arestas lisas, assentados
sobre camada regularizadora com argamassa industrializada.

As juntas entre as ceramicas seréo de 4 mm, com espacadores de PVC e serdo rejuntadas com rejunte
industrial na mesma cor do revestimento.

6.7.PAVIMENTACAO

Piso Intertravado

-~
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Deveréo ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagdes de drenagem, a fim de néo danificar
as tubulagbes previstas em projeto.

O piso intertravado sera executado na circulagao do passeio conforme Projeto Arquitetonico. Sera do tipo
tijolinho (20x10x4cm) na cor cinza, assentado sobre colchdo de areia e rejuntado com pd de pedra com
compactagéo mecanizada.

6.8.PINTURAS

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente
secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
aguardando um intervalo de 24 horas entre duas dem&os sucessivas.

Se as cores néo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar & Fiscalizagéo
do Municipio, para obter sua anuéncia e aprovagao..

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a demao seguinte de tinta.

Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

S6 seréo utilizadas tintas de primeira linha de fabricagéo.

As tintas deveréao ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.

e Paredes e Teto

Todas paredes de fechamento e o teto terdo aplicagdo manual de pintura com Tinta Latex Acrilica em
duas demaos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo do Municipio, caso estas ndo estejam
previstas no projeto arquitetdnico.

e Alambrado

Todo o alambrado e o portao deverdo primeiramente ser regularizadas, para, posteriormente, receber
tinta esmalte sintétic da marca Coral, Suvinil, Ypiranga ou similar (aplicagdo manual) em duas demaos, cor e
tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo do Municipio, caso estas ndo estejam previstas no projeto
arquitetdnico.

6.9.SISTEMA DE COBERTURA
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A coberta da edificacéo sera executada em telha de fibrocimento de primeira qualidade com inclinagéo de
10%, com estrutura de madeira convencional composta por barrotes de madeira.

6.10. ALAMBRADO E OUTROS ELEMENTOS ,

O Alambrado seré em tubo de ago galvanizado 2" e tela N 14 revestida com PVC costurada no tubo com
fio da prépria tela. O tubos serdo fixados no eixo dos pilares de concreto da mureta, posteriormente pintados

com tinta esmalte sintético na cor verde (conforme projeto arquitetonico).

O portdo de acesso a quadra de areia sera em tubo de ago galvanizado de 2", incluindo dobradicas e
fechaduras, posteriormente pintados com tinta esmalte sintético na cor verde.

Sera instalado tela de nylon com e=3mm reticulada de 5x5cm para o fechamento nas laterais e parte
superior da quadra de areai (conforme projeto arquiteténico).

6.11. DRENAGEM

Caixas de drenagem

As caixas de brita pra drenagem serdo de (50x50x50cm) LADOA x LADO B x ALTURA. A base das
caixas deveréo ser revestidas com material geotéxtil ndo-tecido.

As caixas devem seguir rigorosamente o nivelamento do sentido da drenagem.
Tubos de drenagem

Para a drenagem sera utilizado tubos de PVC com didmetro minimo de 75 mm.

6.12. INSTALAGOES ELETRICA

Os eletrodutos e as conexdes instalados sob o piso para instalagéo dos condutores elétricos ser&o do tipo
PVC rigido roscéavel.

Todos 0s servigos deverdo utilizar mao-de-obra de alto padrao técnico, ndo sendo permitido o emprego
de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranga.

As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe Unica e exclusivamente a
Fiscalizagdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que ndo estejam
expressamente citados nestas especificagdes.

Tambem as especificagdes referentes a todos os servicos deverdo ser seguidas rigidamente e
complementadas pelo que esté prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omiss&o.
Qualquer alteragéo que se fizer necessaria devera ser submetida & apreciagéo da Fiscalizagéo, para a sua

o
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devida aprovagéo ou nao.

A iluminagao da quadra de areia sera composta por postes de concreto circular de 8 metros de altura,
com trés refletores em LED cada, com poténcias especificadas em projeto. '

6.13. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

o AGUAFRIA

Todas as instalagbes de agua potavel deverio ser executadas de acordo com 0 projeto hidro-sanitario em
anexo, que estara fundamentado na norma vigente.

A tubulaggo prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da
edificag@o.

Todos os dutos da rede de 4gua potéavel serso testados contra eventuais vazamentos, hidrostaticamente
e sob pressao, por meio de bomba manual de pistéo, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das
valas abertas pelo solo.

Dutos e Conexoes

Os dutos condutores de &gua fria, assim como suas conexdes, serdo de material fabricado em PVC
soldavel, e bitolas compativeis com 0 estabelecido no proprio projeto.

Nio serdio aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados’ para formar ‘ligagoes hidraulicas’
duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulagbes e ligagdes estar
desconformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes e 0s conectores especificos, de acordo com 0
tipo de material e respectivo diametro solicitado no projeto.

« ESGOTO SANITARIO

As instalagbes de esgoto sanitario serao executadas em conformidade com o exigido no respectivo
projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a norma vigente.

Estas instalagdes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa
técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverao ter procedéncia nacional e qualidade de
primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que nao atendam as normas pertinentes da ABNT e do
Inmetro.

O ramal secundario sera interligado ao seu respectivo primério, seguindo este até a primeira caixa de

inspego e posteriormente serdo langados na rede coletora existente.

-
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Planyae Trabalhando no Caminho Certo

As tubulagbes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com
base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos néo seja possivel o recobrimento, ou onde
a tubulaggo esteja sujeita a fortes compressdes por choques mecanicos, entédo a protecao sera no sentido de
aumentar sua resisténcia mecanica.

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de
esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagdes, tanto a primaria como a secundaria, serdo
submetidas ao teste de fumaga ou ao teste da coluna de agua.

Apos a execugao deste teste, toda a tubulagéo do esgoto sanitario que passa pelo piso da edificagéo sera
envolvida com areia lavada para prote¢@o do material, antes do reaterro e compactagao das cavas.

Tubos e Conexdes

Para o esgoto primério intemno, os tubos seréo de PVC rigido branco, didmetro minimo de 100 mm e com
ponta e bolsa de virola, junta eléstica (anel de borracha), conexdes também no mesmo padréo, todos da
marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar.

Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serao em tubo de PVC rigido com
ponta e bolsa soldével, bitolas variando de 40 a 50 mm, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, ndo
sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar emendas ou curvas.

A fossa séptica e sumidouro serdo do tipo anel pré-moldado e seguiram as dimensoes e especificagbes
previstas em projeto.

Lougas e acessorios

Todas as lougas instaladas serdo na cor branca, sendo bacia com caixa acoplada e lavatério com coluna,
torneira e acessorios. O chuveiro e do tipo plastico.

O reservatério de agua sera em polietileno com capacidade para 500 L.

6.14. LIMPEZA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservago. Deverao estar em perfeito estado de
funcionamento todas as instalagdes, equipamentos, aparelhos, iluminaggo, com instalagdes definitivamente
ligadas as redes publicas.

Sera removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varridos os excessos. Todos oS pisos e

revestimentos serso lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira.




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA DATA : 06/08/2022 BDi : 25,92%
FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: GCONSTRUGCAO DE QUADRA DE AREIA SEPRA 027.1 GOM DESOHERAGAQ EYEER a.e% ot
LOCAL: RUA CLIMERIO TAVARES DE MACEDO, SN, BAIRRO BEIRA RIG - SINAPI 2022108 COM DESONERAGAC BI55% 4T AG% 072022
IRACEMA - CE Composich PROPRIA 0.00% 0.00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
1.1. PMJ130 - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - TIPO 3 (MES)
Q1D
QUANTIDADE I3 3,00 3,00
3,00
2.1, C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
QT
AREA DA PLACA = 3*2 6,00] 6,00
COMPRIMENTO X LARGURA
6,00

2.2. 4918 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

am |

AREA DO TERRENG = (20,6"26,8)+(4,35*10,9)
LARGURA*COMPRIMENTO

559,50

599,50

599,50

2.3. C2873 - LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

QTD

LOCAGAO DA OBRA = (17°24,8)+(4,35'8.4)
(LARGURA DA QUADRA *
COMPRIMENTO DA
QUADRA)+COMPRIMENTO
DOS BANHEIROS * LARGURA
DOS BANHEIROS)

458,14

458,14

458,14

3.1. C2784 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

VOLUME DE ESCAVAGCAO 0,3%(24,8+24,8+18,8+17+1,8)*0,5
FUNDAGCAO DA MURETA =
LARGURA*COMPRIMENTO*PRO
FUNDIDADE

13,08|

13,08

VOLUME DE ESCAVAGAQ DAS |0,3%(2,55+8 4+2,55+8 4+2,55+2,55+2,142,1+1,05+1,05+1,05+1,05)*0,4
VALAS DOS BANHEIROS =
LARGURA*COMPRIMENTO*PRO
FUNDIDADE

4,25

4,25

ESCAVAGAO DAS SAPATAS 0,5%0,5"0,6%8
DOS BANHEIROS = LARGURA *
COMPRIMENTO *
PROFUNDIDADE *
QUANTIDADE

1,20

1,20

18,53

3.2, 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

QTD

VOLUME DE REATERRO 0,1%(24,8+24 8+18,8+17+1,8)0,5
FUNDAGAO DA MURETA =
LARGURA*COMPRIMENTO*PRO
FUNDIDADE

4,36

VOLUME DE REATERRO DAS  |0,1*(2,55+8,4+2,55+8,4+2,55+2,55+2,1+2,1+1,05+1,05+1,05+1,05)*0,4
VALAS DOS BANHEIROS =
LARGURA*COMPRIMENTO*PRO
FUNDIDADE

1,42

1,42

REATERRO DAS SAPATAS DOS [0,5*0,5%0,2*8
BANHEIROS = LARGURA *
COMPRIMENTO *
PROFUNDIDADE *
QUANTIDADE

0,40

0,40

6,18




3.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (13)

ATERRO DO VESTIARIO = 8,1*2,25'0,3
COMPRIMENTO INTERNO *
LARGURA EXTERNA ~
ESPESSURA

4.1. 0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

FUNDCAO DA MURETA = (24,8+17+24,8+17+1,8+1,8)*0,2*0,4
COMPRIMENTQ * LARGURA ~
PROFUNDIDADE

4.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

ARMADURA DAS SAPATAS DOS|(0,15+0,5+0,15)*5*2*8*0,395
BANHEIROS = COMPRIMENTO *
QUANTIDADE DE BARRAS POR
SAPATA * QUANTIDADE DE

SAPATAS * KG/M DE 8 MM?

4.3. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

CONCRETO DAS SAPATAS D0S|0,5"0,570,378
BANHEIROS = COMPRIMENTO
* LARGURA * ALTURA *
QUANTIDADE DE SAPATAS

4.4. C1604 - LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO (M3)

IDEM INTEM ANTERIOR (4.3) |0‘60

5.1. 93204 - CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

COMPRIMENTO DA CINTADE  |(24,8+17+24,8+17+1,8+1,8)
AMARRACAQ DA MURETA =
COMPRIMENTO DA MURETA

CINTA DE AMARRAGAO DOS  |(8,4+2,55+8,4+2,55)
BANHEIRCS = PERIMETRO
EXTERNO DOS BANHEIROS

5.2, 92443 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

FORMA DOS PILARES DA 0,5*0,2*2*40
MURETA = ALTURA * LARGURA
* 2 * QUANTIDADE DE PILARES

FORMA DOS PILARES DOS 3°0,2572"8
BANHEIROS = ALTURA *
LARGURA * 2 * QUANTIDADE

DE PILARES

5.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

ARMADURA DOS PILARES DA |0,8°4"40°0,617
MURETA = COMPRIMENTO *

QUANTIDADE DE BARRAS ™
QUANTIDADE DE PILARES *
KG/M 10MM?




ARMADURA DOS PILARES DO
BANHEIRO = COMPRIMENTO *
QUANTIDADE DE BARRAS *
QUANTIDADE DE PILARES *
KG/M 10MM?

3*4*8*0,617

5.4. C0217 - ARMADURA CA-60

FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

ESTRIBOS DOS PILARES DA
MURETA = COMPRIMENTO /
ESPACAMENTO ENTRE

ESTRIBOS =~ COMPRIMENTQ DO

ESTRIBOC " QUANTIDADE DE
FPILARES * KG/M 5MM?

(0,6/0,15)*0,8*40"0,154

ESTRIBOS DOS PILARES DOS
BANHEIROS = COMPRIMENTO
ESPACAMENTO ENTRE

ESTRIBOS * COMPRIMENTO DO

ESTRIBO * QUANTIDADE DE
PILARES * KG/M 5MM?

(3/0,15)"1"8%0,154
!

5.5, C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 lIPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (113)

CONCRETO DOS PILARES DA
MURETA = COMPRIMENTO *
LARGURA * ESPESSURA *
QUANTDADE DE DE PILARES

(0,570,2*0,2)*40

CONCRETO DOS PILARES DOS

BANHEIROS = COMPRIMENTO *

LARGURA * ESPESSURA ~
QUANTDADE DE DE PILARES

(3'0.25'0,12)°8

5.6, C1603 - LANCAMENTO E APLICAGAQ DE CONCRETO C/ ELEVACAO (1413)

__am
TDEM INTEM ANTERIOR (5.5) _ [1.62 152
: S 152

5.7, C4455 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAQ ATE 2,80 m (M2)

e
AREA DA LAJE = 842,55 Az

COMPRIMENTO * LARGURA - -
...... 21-42

6.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

_am

AREA DAS PAREDES DA
MURETA = PERIMETRO DA
MURETA * ALTURA

(17+24,4+17+24 4+1,8+1,8-1,15-1,15)0,5

42,05

6.2, C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm

(1:2:8) (142)

QTD

ALVENARIA EXTERNA DOS
BANHEIRQS = PERIMETRO
EXTERNO * ALTURA - AREA DE
PORTAS E JANELAS

((8,4+2,55+8,4+2,55+2,25+2,25)"2,8)-(0,8"2,1"3)-(0,4™1,273)

67 44

ALVENARIA INTERNA DOS
BANHEIROS PERIMETRO DAS
PAEDES INTERNAS " ALTURA -
i - TAS

(((0,94)+(2,1%2)-(0,7"2,174))"2,1)

403

4,03]
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ALVENARIA DA PLATIBANDA = ((8,4+2,55+8,4+2,55)"1,4)
PERIMETRC DA PLATIBANDA *
ALTURA :

6.3. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

ALVENARIA EXTERNA DOS ({8,4+2,55+8,4+2 55+2,25+2,25)'0,19'D,3)
BANHEIROS = PERIMETRO
EXTERNO * LARGURA *
ALTURA

ALVENARIA INTERNA DOS [(0,9+0,8+0.9+0,9+2 1+2,1)°0,19°0 3)
SANHEIROS PERIMETRO DAS
PAREDES INTERNAS *
LARGURA * ALTURA

7.1, £2843 - WMPERMEABILIZAGAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? (112)

IMPERMEABILIZAGAQ DO {18,8+24,8+24 8+17+1,8)°0,2 17.44]
BALDRAME DA MURETA = i
COMPRIMENTO * LARGURA

IMPERMEABILIZACAO DO (8,4+8,4+2 55+2,55+2 5542 55+2 1+2,1+1,06+1,05+1,05+1,05)0,2 7,08 :
BALDRAME DOS BANEHIROS = e
COMPRIMENTO * LARGURA

7.2. 98535 - IMPERIMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_06/2018 (M2)

IMPERMEABILIZACAO DAS {8 4+8 4+2 55+2,55)°0.6 1304
PAREDES EXTERNAS DOS
BANHEIROS = PERIMETRO *

ALTURA _
e e e = 13:14
8.1. C0502 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( CAMADEIRAMENTO ) (12)
COBERTURA COM TELHA 817225 18,23} riEigina
FIBROCIMENTO = ; i
COMPRIMENTO * LARGURA 2
INCLINADA i
R e R e R L ) W T B 18,23
8.2. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)
i Qtn
COMPRIMENTO DO CHAPIM = [(2,55+8,4+2,55+8,4)°0,15 3,29 3,29
PERIMETRO EXTERNO DAS : -
PAREDES DOS BANHEIROS *
LARGURA g
e e e S8
8.3. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)
i S lTam

COMPIRMENTO DS RUFOS = [(8,4+(2*2,25)) 12,90 = "~ 47gn
COMPRIMENTO + 2 * LARGURA L
DO TELHADO i

i ' " 1290

9.1. CO776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (n2z)

AREA DE CHAPISCO DA 42,05*2 84,1
MURETA = AREA DE
ALVENARIA DAS MURETAS * 2

AREA DE CHAPISCO DOS 102,132 204.26] -
BANHEIROS = AREA DE
ALVENARIA DOS BANHEIROS *
2

204,26




9.2, C3023 - EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (I12)

EMBOGCO DOS BANHEIROS = [(((2,25*4)+(3*4)+(2,1*4)+(0,9*8))*2,1)-(4*0,7*1 8)-(3"0,8*2,1)
PERIMETRO INTERNOS DOS
BANHEIROS * ALTURA - VAOS
DE PORTAS

8.3. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

REBOCO DA MURETA = 42,05*2
CHAPISCO DA MURETA

REBOCO DOS BANHEIROS = [(102,13"2)-66,78

CHAPISCO DOS BANHEIROS -

AREA DE EMBOCO

9.4. C4434 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm {900 cm? - PEI-5/PEi-4 P/ PAREDE

(142)

REVESTIMENTO CERAMICO 66,78
DOS BANHEIROS = AREA DE

66,78]

EMBOCO

9.5. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAIMICA, ACIMA DE 30x30 ¢

E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

m (900 cm?)

IDEM ITEM ANTERIOR (7.4) [66.78

9.6, C0781 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:4 P/ TETO (M2)

CHAPISCO DA LAJE DOS 8,1%2,25
VESTIARIOS = COMPRIMENTO
INTERNO * LARGURA INTERNA

18,23

9.7. C2113 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACQ 1:4 ESP=5 mm P/ TETO (I12)
e ey
IDEM ITEM ANTERIOR (8.6) [18.23 18,23} © © 118,23
T R D : B9

10.1. 3130 - AREIA DE RIO - EXTRACAO (M3)

VOLUME DE AREIA DA QUADRA|16,6*24,4*0,25
= LARGURA INTERNA DA
QUADRA * COMPRIMENTO
INTERNO DA QUADRA *
ESPESSURA DA AREIA

101.28]

10.2. C3134 - BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) (M3)

VOLUME DE SOLO BRITA = (24,4%16,6)°0,05
COMPRIMENTO*LARGURA*ESP

ESSURA

10.3. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

VOLUME DE AREIA 16,6°24,4°0, 251 25
TRANSPORTADO =
LARGURACOMPRIMENTOESP
ESSURA"EMPOLAMENTO DE
25%

2658

VOLUME TRANSPORTADO DE  [20,25
SOLO BRITA = [TEM 7.2

20,25] -
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10.4, €3214 - ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA (113) 3 PREyl)E NTE i
—

b R 'r

INQURA . 0E

VOLUME DE AREIA A SER 16,624,4*0,25"1,25
ESPALHADO =
LARGURA*COMPRIMENTO*ESP
ESSURAEMPOLAMENTO DE
25%

10.5. C1608 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

REGULARIZACAQ DO PISO DOS|(6,75+6, 75+4,05)°0,08
BANHEIROS = SOMATORIO DAS
AREAS INTERNAS *

ESPESSURA

70.6. C4439 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (800 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO
(1z)

PISO CERAMICO DOS 6,75+6,75+4,05 17,55
BANHEIROS = SOMATORIO DAS =
AREAS INTERNAS DOS
BANHEIROS

10.7. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PHE—FABFUCADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?)
£ PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

[17.55 1.?;.5_5

IDEM ITEM ANTERIOR (8.7)

10.8. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA z)

PISO INTERTRAVADO = (26,8"1.8)+(17.471,8)+(2,55"1 5)+(10,8°1 8)+(21 35"1) {171 }+{8"1.8) 155,76
COMPRIMENTO * LARGURA

1.1, C1967 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA nmz)

E
PORTAS INTERNAS DO 0,771,8%4 504 - 50
VESTIARIO = LARGURA * : e
FERRAREIREEE R CIRREEE Rt e LR
T =
11.2. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (142)
cemmonialen QTD
PORTAS ESTERNAS DO 0,8°2,1"3 5040 - 594
VESTIARIO = LARGURA * o
ALTURA * QUANTIDADE
504

11.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

QUANTIDADE DE PORTAS 4
INTERNAS

71.4. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

QUANTIDADE DE PORTAS 3 — 3000 A
EXTERNAS o .

11.5. C0804 - COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)em C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 (M2)

COBOGO = LARGURA * ALTURA[1.2°0.4°3
* QUANTIDADE




12.1. 88489 - APLICACAOQ IMANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (112)

e am.
AREA DE PINTURA DA MURETA 221,58 221,58} :
E DOS BANHEIROS = AREA DE
REBOCO
12.2. 100741 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P (1d2)
PINTURA DAS PORTAS 0.872.13°2 1008
EXTERNAS = LARGURA * :
ALTRURA * QUANTIDADE *
QUANTIDADE DE FACES i
B B - 10,08]
12.3. 88488 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 (12)
B t:: S ;::ﬁ 5:'Q_le,_ o
PINTURA DA LAJE = 8,1%2,25 18,23 18,23
COMPRIMENTQ INTERNG * e
LARGURA INTERNA S
.......... - = =
13.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)
o
AREA DE ALAMBRADO PARTE [(17+17)*5 170,00 170,00
ALTA = COMPRIMENTO G
ALAMBRADO *ALTURA DO
ALAMBRADO R
AREA DE ALAMBRADO (24.8+24,8)*2 9920/ 99.20
LATERAL = COMPRIMENTO DC il i
ALAMBRADO*ALTURA DO
ALAMBRADO L
AREA ALTA LATERAL DO ((2.9"2)+(2.8%(2/2)))"4 34.80] 34,80
ALAMBRADO = COMPRIMENTO 4 :
*ALTURA " QUNTIDADE
(-) AREA DOS PORTOES -(1,15%2,5*2) 575 578
N T e e DT e e T © 298 75
13.3. 16219 - TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5¢m (M2)
e amb
TELA LATERAL = (24,60*2*2 9)-(2,9*2%4)-(2 9%(2/2)*4) 107,88 107,88
COMPRIMENTO * ALTURA e
TELA SUPERIOR = 24,4*16,6 20504| . 405,04
COMPRIMENTO * LARGURA e =
i 512,92
13.4. 10335 - CABO ACO 3/16” (M)
. QIpDi
CABOS DE SUSTENTACAQ DA [(24,473)+(16,675)+(12,472) 181,00 181,00
TELA DE NYLON =
COMPRIMENTO = QUANTIDADE
181,00
13.5. 16472 - ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" (UN)
el O
QUANTIDADE DE POSTES [e 500/ 6,00
-:' e ER S g . 6,0.0
14.1. C4586 - GEOTEXTIL NAO-TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL MINIMA DE 10 kN/m (BIDIM
RT-10 OU SIMILAR) (M2)
QTD
ARE DO GEQTEXTIL DAS 0,5*0,5"12 3,00 3,00
SAIDAS DE DRENAGEM = .
LARGURA " ALTURA *
QUANTIDADE -
..... _— g

-



14.2. C2852 - LASTRO DE BRITA (M3)

LASTRO DE BRITA NA SAIDA 0,5*0,570,5*12
DOE DRENOS = COMPRIENTO *
LARGURA * ALTURA *
QUANTIDADE

14.3, €2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

TUBOS DOS DRENOS = 0,8*3*12
COMPRIMENTO * QUANTIDADE
DE TUBO POR DRENO *
QUANTIDADE DE DRENOS

14.4, €4389 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") (UN)

- Q1b

CURVAS DAS 3AIDAS DOS 3112
DRENOS = QUANTIDADE DE
TUBOS POR DRENO ~

36,00

15.1.1. C3579 - QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR (UN)

PROJETQ ELETRICQ [1

15.1.2. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAIMENTO (UN)

QUANTIDADE [1

15.1.3. C4530 - DISUUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

PROJETO ELETRICO M

15.1.5. C1098 - DISUUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A (UN)

PRCJETO ELETRICO [1

15.1.6. 10503 - CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250V, C/ SUPORTE (UN)

PROJETQ ELETRICO }4

15.1.7. C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

PROJETO ELETRICO [2

15.2.1. 91855 - ELETRODUTO FLEXI/VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 Mii (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 (i)

1S,




15.2.2. 91871 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015 (M)

PROJETO ELETRICO ]15

15.2.3. 91872 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

15.2.4. 91873 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TEFRMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

PROJETO ELETRICO 48

15.2.5. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (I4)

PROJETO ELETRICO |1 50

15.2.6. C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? (M)

PROJETO ELETRICO [e0

15.2.7. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MMM2 (M)

PROJETQ ELETRICO |300

300,00}

15.2.8. C0537 - CABO ISOLADO PYC 750V 6MM2 (1)

F’ROJETO ELETRICO [100

100,00|

] ”6,60'- e

PROJETO ELETRICO T30

15.3.3. C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDACAQ EM
SILICONE, GRAU DE PROTECAO IP65, POTENCIA MINIMA 60W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE

POTENCIA MINIMIO 0,92 (UN)

PROJETO ELETRICO [4*3

15.3.4. C0591 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 em (UN)

PROJETO ELETRICO [8

15.3.5. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

. Q1D

6,00

PROJETO ELETRICO E

6,00

L

PRES?ENTE j

*AMDE‘@P



15.3.6. 92024 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

I3

PROJETO ELETRIC

15.3.7. 97583 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 (UN)

O ELETRICO [7

PROJET

15.3.8. 00038091 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DF TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

PROJETO ELETRICO [24

16.1.1. CO606 - CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - TAIMPA DE CONCRETO ESP.= 5¢cm (M2)

CAIXAS DE INSPECAO = 0,6"0,6"2
COMPRIMENTO * LARGURA *

16.1.2. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR (UN)

; Sy
PROJETO HIDROSSANITARIO |5 6.00[ 6,00
e e U e e e S = B =55
16.1.3. C2272 - SIFAQ DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)
G iEaek QTD.
PROJETO HIDROSSANITARIO ]2 2,00 2,00
7 ¥ T N 1 2,00

16.1.4, 86879 - VALVULA EM PLASTICO 12 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

liap
PROJETO HIDROSSANITARIO |2 2,007 25 00
s 2 e e e T 2,00
16.1.5. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)
L Qrb
FROJETO HIDROSSANITARIO  [15 15,00 = =15/00
16.1.6. C4162 - FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M (UN)
ST
PRCJETO HIDROSSANITARIC |1 1,00 1,00
e e e 1,00
16.1.7. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)
. amb
PROJETO HIDROSSANITARIO 10 10,00 10,00
: S e 10,00
16.1.8. C1576 - JUNCAOQ SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS (UN)
e
PROJETO HIDROSSANITARIO |2 2,00[iE g

16.1.9. JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 IMM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO., AF_12/2014

PROJETO HIDROSSANITARIO |2

‘%} PRESIDENTE

&
%RA MOE



16.1.9.1. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADC EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF _12/2014 (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO IZ

16.1.10. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

CQUANTIDADE [2

16.1.11. 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO |2

16.1.12. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDA VEL, FORNECIDO E

INSTALADO EiM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2074 (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO |2

16.1.13. 89724 - JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

00

PROJETO HIDROSSANITARIO |2

2,00

16.1.14. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

PROJETO HIDROSSANITARIO |12

16.1.15. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (1)

L QID:
PROJETO HIDROSSANITARIO |2 om0
16.2.1. C1729 - LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)
QR
QUANTIDADE [8 8,00 a0
En T i L e L : ean

16.2.2. 89429 - ADAPTADOR CURTO COIM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 250AM X 3/4 , INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE [4

16.2.4. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 2514, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO  [10

16.2.5. 89413 - JOEL HO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3214, INSTALADO ENM RAMAL DE DISTRIBUICAC DE AGUA -

i oI TIEINSTALA CAO. AF_06/2022 (UN)




PROJETO HIDROSSANITARIO |2

16.2.6. 00003538 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 1AM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO |2

16.2.7. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (1)

PROJETO HIDROSSANITARIO  [60

16.2.8. C2617 - TUBO PVC SOLD, MARROM D= 32mm (1) (1)

PROJETO HIDROSSANITARIO |3

16.2.11. 89396 - TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 (UN)

16.2.12. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO ENM BAMAL OU SuB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA CAO. AF_06/2022 (UN)

o sl QTR
PROJETO HIDROSSANITARIO ]6 6,001 . _.600
ST T L T =z 3 = e e e G,QO
17.1. CO797 - CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO;) (UN)

QTD

CHUVEIRO e .. T o 2,00
- ':ZEBB
17.2. C0348 - BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Z:;.jj._‘ o .‘ AT

QUANTIDADE 2 20005




QUANTIDADE

17.7. €1241 - ENGATE CROMADO (INSTALADO) (UN)

[2

QUANTIDADE

17.8. C4595 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATE 500 L, COM TAMPA (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO 1

18.1. C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 |1 EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM

REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIIER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

Q1
'-'1,UQ
-~ 1,00

QUANTIDADE [ .00

18.2. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLE| OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255* CM,
PINTURA EN TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE N¥LON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

QUANTIDADE [ 1,00

19.1. £3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

e
LIMPEZA GERAL DA OBRA =  |458.14 45814 45814
AREA DE LOCAGAD e
A 458,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA DATA : 06/08/2022 BDI : 2592%
Al CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA YERSHD o ikl
PESCRIGAO: STRUGARDE 0 o SEMNFRA 027.1 COM DESONERAGAD 8385%  4776% 052021
LOCAL: RUA CLIMERIO TAVARES DE MACEDO, SMN. BAIRRO BEIRA RIO - SINAPI 2022005 COMDESONERAGAC ~ BISS%  d746% 072022
IRACEMA - CE Camposicoe PROPRIA 000%  000%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
1.1. PMJ130 - ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - TIPO 3 (MES)
Mo de Obra FONTE UNID. COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
I:SBIE FENGAHREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 23,00000000] 27.54] 628,82]
12322 ENGENHEIRO SEINFRA H 3,00000000 81,88 245,55
TOTAL Méo de Obra: BT
VALOR; 874,37
2.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE l PREGO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000| 35,59 ss.an‘
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000] 24,99 24,99
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3'%3" SEINFRA M 4,50000000f 12,61 56,75
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UNKG) SEINFRA KG 0,15000000 15,54 2.3
TOTAL Msterial: 120,
Mo de Obra FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UMITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 2.00000000) 1555} 31,10
TOTAL Msio de Obra: i
VALOR; 15147
2.2. C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)
Equipamente Custo Hordrio FONTE UMD COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
| 1077¢ lTRATOFl DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,00060000 239,30 0,14
TOTAL Equipamenta Custo Hordrio: 0,1
Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,00300000)| 15,55 0,05
TOTAL Mo ds Obra: e,d
VALOR;| 0,19)
2.3. C2873 - LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)
[Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000) 75.05 0.08
10758 NIVEL (CHF) SEINFRA H 0.00200000 0.59| 0,00|
10775 [ TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000| 1,36 0,00
TOTAL Equipamento Custo Horario =
Mic de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 16,77] 0,07]
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 24,86 o.oi’
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 30,34 0.06]
TOTAL Méo de Obra: 0,18
VALORj| 0,26
3.1. C2784 - ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 lSEFlVENTE SEINFRA H 2,65000000) 15.55] 41,21
TOTAL Mo de Obra: 41,21
VALOR; 41,21
3.2. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAD MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipsmente Custe Hordric FONTE UNID COEFICIENTE I PREGD UNITARIO TOTAL
e — —
91534 COMPAGTADOR DE SOLOS DE PERGUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4| SINAPI CHI 0,25400000 21,04 5,34
TEMPOS, POTENCIA 4 GV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91533 SOMPACTADOR DE SOLOS DE PERGUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4] SINAPI CHP 0.27400000) 29,73 8,15]
TEMPOS, POTENGIA 4 GV - GHP DIURND. AF_08/2015

7



6 : 7
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0,65000000| 16,83

TOTAL Mio de Obra com Encargos
Complementares:

UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2018

SINAP]

2,33

TOTAL Serviga;

VALOR;

3.3. C0328 - ATERRO C/ICOMPAGTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3)

o706 CAMINHAO TANQUE 6.000 1 (CHF)

SEINFRA

10725 GCOMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)

SEINFRA

0,03500000 42,16

TOTAL Equipamenta Custoe Hordrio;

10111 |AF|EIA VERMELHA

SEINFRA

60,88

TOTAL Material

ISEHVEr‘iTE

SEINFRA

1,05000000]

15,55

TOTAL Mio de Obra;|

16,33

VALOR:|

39,49

4.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

10102 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000) 87.50| 24,62
10805 CIMENTO PORTLAND EINFRA KG 109,50000000 0,58 61,32
11600 FEDRA DE MAD [RACHAD) SEINFRA M3 1,10000000 66,086| 72,67

TOTAL Materiak|

158,61

PEDREINO SEINFRA 00000000 20,77 T24.62

[543 [SERVENTE SEINFRA H 3.00000000 15,55 135.95
TOTAL M3o de Obra] -zsa‘s_?J

VALOR: 2318

4.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Si.EWNFHA

1,15000000

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG

SEINFRA

0,02000000 10,05

0,20

TOTAL Material:

11,13

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRC : SEINFRA H 0,08000000| 16,77 1,34
10121 ARMADOR/FERREIRO EINFRA H 0,08000000] 20,77 1,68
TOTAL Mioc de Obra 2,00

VALOR: 14,13

4.3, C0842 - CONCRETO PIVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

SEINFRA

- 0,71400000

22,31

TOTAL Equipamento Custo Horaria

SEINFRA

™3

o109 AREIA MEDIA 0,85270000

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 335,00000000 0,58 188,16

1805 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000)] 73,90 6178
TOTAL Material| 3075

SEINFRA

TOTAL Mao de Obra|

VALOR:

418,73




4.4, C1604 - LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONGRETO S/ ELEVAGAO (M3)

12391 PEDREIRO SEINFRA 20,77
12543 SERVENTE SEINFRA " 5,00000000) 15,55 33.30
TOTAL Mio de Obra:| 134,84
VALOR: 124,84

5.1.93204 - CINTA DE AMARRAGAQ DE ALVENARIA MOLDADA |

DESMOLDANTE PHOTEfDH PARA FORMAS DE M

N LOGO EM CONCRETO. AF_03/2016 [M}

VERGALHAQ *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM

00002692 ADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR ¢ DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI UN 6,00000000] 0,22 1,32

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

TOTAL Material:|

Sl
0,36000000|

2‘2,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAP!

0,18000000 16,83

3,03

TOTAL Mao de Obra com Encargod

Complementare

11,08

CONCRE 10 FGK - 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA S

SINAPI

0,01540000)

94970 ECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/]
BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 12,29 9,71
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_03/2020 SINAPI M2 0,20000000 163,15 32,63
TOTAL Servige| 8,50
VALOR] 60,89

5.2. 92443 - MONTAGEM E DE

SMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

Ala

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

0,19600000)

ALTURA DE *8° CM, LARGURA DE "8' CM E EXTENSAQ DEZM

00040271 LOCACAD DE APRUMADOR METALICO DE P FL‘CO LTURA E ANGULO REGULAVEIS, SINAPI
EXTENSAQO DE “1,50* A *2,80" M

00040287 LOCAGAD DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAD, COM AOSCA DE SINAPI MES 0,78500000] 2,48 1,95
5/8", INGLUINDO PORCA E FLANGE

00040275 TOCACAD DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA THAVAMENTO DE PILARES, SINAPI MES 0,39300000 9,95| 391

TOTAL Equipamente|

00002652 DESMGLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA| SINAP! 13 0,00400000
EMULSIONADA EM AGUA
50040301 |PAEGO DF AGO POLIDO COM GABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1) SINAPI KG 0,01900000) 22,60 0,43

TQTAL iaterial:

2 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,11000000 18,05

38239
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000) 22.12] 13,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos 15,2Bi

Complementares;

FABRICAGAQ DE FORMA PARA PILAhES E ESTI AAS SIMILARES. EM CHAPA DE SINAPI 228,69 15.32
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_02/2020

TOTAL Servigor 15,3

VALOR:| 38,13

5.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

1183

“JACO CA50

SEINFRA

1,15000000 9,50

10,93

19103

[ARAME RECOZIDO N.186 BWG

SEINFRA

KG

0,02000000 10,05]

0,20

TOTAL Waterial}

.13

0040 |AJUDANTE DE ARM SEINFRA H 0.08000000 — 1877 T34
0121 ERMADORFEAREIRO SEINFAA H 0.08000000) 20,77) 1,66
TOTAL Mao de Obra 3,060

VALOR 14,13




5.4.C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

AGO CA-60 SEINFRA KG 8,28| 9.52
0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG i 10,05 0,20
TOTAL Material 9,72

AJUDANTE DE ARMA SEINFRA 16,77
10721 |ARMADORFERREIRD SEINFAA H 007000000 0,77 745
TOTAL M3o de Obra; 2,62
VALOR; 12,35

5,5, C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

BETOMEIRA ELETRICA 580L (CHF)

SEINFRA

~ o108 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,88680000] 58,52
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000)| 76,18 47,77
loB0s CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 348,00000000 0,58 195,44
11605 PEDRISCO SEINFRA [E] 0,20900000 73,90 15,45

TOTAL Material: 317,18

SERVENTE

SEINFRA

6,00000000

53

TOTAL Mao de Obra:|

93,30}

VALOR:

428,40

5.5. C1603 - LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO G/ ELEVAGAO (M3)

T SEINFRA

5.,00000000

103,85

12381 PEDREIRC H 20,77
12543 |SERVENIE SEINFRA I 3,00000000 15,55 124,40
TOTAL a0 de Obra:| 228,25
VALOR 228,25

5.7, C4455 - LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m (M2)

10169

RA

AGO CA-60 El 0.74000000 5,13

la2s2 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 em DE CAPEADO -| SEINFRA Mz 1,00000000] 4573
VAO ATE 3m

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3°x37 SEINFRA M 1,30000000) 12,61 16,39

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10} (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 13,80 0,41

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 0,87000000) 4.4 4,60

1416 TABUA DE 1" DE 3A. -L = 30cm SEINFRA 0.65000000) 10,01 6.51

TOTAL Material| 79,77}

12381 [PEDREIAC SEINFRA 0,35000000
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 1555 544

12,71

i ER s :
CONCHETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGAI

C0840 : DQUIRIDC SEINFRA 0,04000000| 395,54
C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO G/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,04000000 228,25 9,13
TOTAL Servico 24,95
VALOR: 117,43

6.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADOQ (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

12108 AREIA MEDIA SEINFRA 0,04130000| 67.50] 2,79
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,19000000| 1,10 6,81
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG €,19000000
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 8X18X18CM SEINFRA UN 47,00000000




TOTAL Material|

o
FPEDREIRO SEINFRA H 1,50006600
12543 SERVEMTE SEINFRA H 1,84000000| 15,55 28,61
TOTAL Mio de Obra: 58,77}
VALOR: 104,79

€0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:

6.2,

10108 AREIA MEE;I.:\ SEINFRA 1,01
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000] 1,10] 2,40
o805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2.18000000 0,58] 1,22
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 89X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,68 17.00

TOTAL Material: 21,63

1,00000000| 20,77

PEDREIRO SEINFRA
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000) 15,55 17,42
TOTAL Maa de Obra] 38,19
VALOR: 59,82

6.3. COD56 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

AREIA G SENERA 021000000 74,72 15,69

[aaT  |CAL HIDRATADA SEWFAA G 3095000000 T 08
10605 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,35000000 056 739
Togr  [TIJOLO CERAMICO FURADD 9X19K15CM SEINFRA N 35,00000000 .68 169,80
TOTAL Material:| 226,87]

12391 EDREIAG SEINFRA H E,50000000 20,771 176,55
543 |SERVENTE SEINFRA B 3,20000000 15,55 143,08
TOTAL Mio de Obra 319,61

VALOR: 546,47

7.1. 2843 - IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMQO 2kg/m* (M2)

I 11090 IEMUL& O ASFALTICA

SEINFRA KG 2,00000000 14,09 ~28.08)

TOTAL Material: 28,06}

10037 |AJUDANTE SEINFRA 0,20000000) 16,77 335
TOTAL Ido de Obra: 3,35
VALOR: 31,41

2. 98555 - IMPERMEABILIZAGAD DE SUPERFIGIE GOM ARGAMASSA POLIMERICA ( MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAQS. AF_06/2018 {(M2)

& B : MR £ :
ARCAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE KG 3,20000000]

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

00000135

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,10800000) 17,62
a8270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53200000 22,36 11,90
TOTAL WMio de Obra com Encargoes 13,80]

Complementares

VALOR: 25,69

8.1.C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) (M2)

10353 .CONJUN 0 VEDAGAD ELASW SEINFRA 2,00000000 : 1.10
12295 CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M SEINFRA UN 025000000 34,87 872
[ FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M) SEINFRA KG 0,18000000) 8,33 1,50
12387 PARAFUSO DE 516" 110MM C/ARRUELA SEINFRA UN 2,00000000 1,00 2,00
12407 PRANCHA EM MADEIRA DE LEI SEINFRA M3 0,02000000 1.831,73] 36,63




h7zg PRECO 18X27 (2.1/2" X 10) [APROXIMADAMENTE 128UN/KG) SEINFRA KG 0,12000000)] 13,80

12441 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M) SEINFRA UN 0,57800000 58,00

TOTAL Material:|

10037 AJUDANTE SEINFRA H 1, 0 186,77| 16,77|
10488 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 20,77 20,77|
TOTAL a0 de Obra] 37,54

VALOR: 121,52

8.2. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

—

BETONEIRA ELETRICA 5801 (bHP) 0,02000000 22,31 0,45

TOTAL Equipamenta Custa Horario] 0,35

10162 AQd CA-50 SE!‘NFRA 135000000
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,05] 0.20|
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000, 74,72 2.99
o528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,00000000 23,81 23,81
lagos CIMENTC PORTLAND SEINFRA KG 17.36000000, 0,56 9,72
11605 PECRISCO SEINFRA M3 0,08000000 73,90 6,65
11724 FREGO SEINFRA KG 0,02000000| 15,54 0,31
TOTAL Material:| 56,51

0121 ARMADOAFERREIRG : T SEINFRA H 0,60000000) 20,77 16.62

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,70000000) 20,77 14,54
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,771 6,23
12543 SEHVENTE SEINFRA H 1.10000000 15,55 171
TOTAL Mao de Obra | 54,501

VALOR: 111,45

3.

@

. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

10538 CHAPA DE AGO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M SEINFRA M 1,03000000 13,08

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,07000000| 15.54 1.09)
TOTAL Material] 549

10045 |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINERA H 5,50000000)

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 20,32 10.16)
TOTAL Mo de Obra| 18,55
VALOR: 34,03

9.

-

. CO776 - CHAPISGO G/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

10108 AREIA MEDIA SEINFRA 0,00610000]

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000| 0.56 1.386]

PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000]
12543 SERVENTE SEINFRA H ©,15000000 15.55) 233
TOTAL Mao de Qbra; 4,47
VALOR| 6,18

9.2. C3023 - EMBOGQ C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3 (M2)
12381 PEDREIAO SENFRA | H 0,60000000) 20,77 1240
2543 |SERVENTE SEINFRA m 0,60000000 15,55 53
TOTAL 140 de Obra:| 21,79

CO164 RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACD 1.3 SEINFRA M3 0.02000000




TOTAL Servico:|

VALOR:

9.3. C2122 - REBOCO CIARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2}

10102 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000) 67,50| 0.4
10442 CAL VIRGEM EM PO SEINFRA KG 0,83000000 0,69 0,57|
TOTAL Material 0,98

PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000| . 20,77 10,39

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,67000000 15,55 10,42
TOTAL Mio de Obrad] 20,81

VALOR: 21,79

9.4. C4434 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 em?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

SEINFRA

1,10000000

43,44

TOTAL Material:| 47,1'#

[REFD

LADRILHISTA

SEINFRA

1,40000000

20,77 29,08

12543

SERVENTE

SEINFRA

1,40000000]

15,55|

TOTAL Mao de Obra|

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 1:5

SEINFRA

0,02000000

TOTAL Servico]

VALOR: 113,64

(M2)

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

9.5. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG, PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO}

SEINFRA

42200000

0,20000000

20.77 3.15]

11325 |LADRILHISTA SEINFRA H
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 15,55 311
TOTAL Mio de Obra;| 7,26
VALOR: 8,78

9.6. C0781 - CHAPISCO G/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:4 P/ TETO (M2)

PECREIRQ

SEINFRA

0‘2500.0000

SERVENTE

SEINFRA

0,25000000

15,55 3,89

TOTAL Mae de Obra: 8,08}

SEINFRA

5.00600000|

coi ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAGO 441,88
TGTAL Servico: 265
VALOR: 11,73

9.7. C2113 - REBOCO CIf ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

10102 ED SEINFRA M3 0,00610000) 67,50] 0.41
f0442 CAL VIRGEM EM PO SEINFRA G 0,84000000 0,69 0.58]
TOTAL Material: 0,99

SEINFRA

0.50000000

20,77] 12,465|

12301 |PEDREIRO H
12543 |SERVENTE SETNFRA T 7.76000000) T5.55 IEXE
TOTAL Mio de Obra: 2%55’
VALOR: 25,58

10.1. G3130 - AREIA DE RIC - EXTRAGAO (M3)




0"
by

CARFEGADEIRA DE PNEUS HP 180 (GHI}

BRI RS
0,00000000)

SEINFRA 86,99
0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 {CHP) SEINFRA H 0,01388089 28z
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/ILAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00068444 75,83 0,05
10778 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,01319444 239,30 3,16

SEINFRA

A
0,0277777

TOTAL Equipamenta Custo Horario.

5

15,

TOTAL Mao de Obra;|

VALOR:

CA’I;;INHAO TANQUE 8.000 1 (CHI) SEINFRA 0,00566687 48,68

CAMINHAC TANQUE 6.0001 (CHF) SEINFRA H 0,00686657 159,50 1,08|
10807 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,01146667| 62,15] 0,71
o721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00186667| 179,55 0,34]
10809 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) SEINFRA H 0,00866687 53,83 0,47]
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,00466667 166,44 0,78
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00413333 76,57| 0,32
0758 MOTO NIVELADORA (CHF) SEINFRA H 0,00920000) 218,35 2,01

TOTAL Equipamenta Custo Horirio}

12543

~GEINFRA

0‘040000001

15,55

TOTAL Mie de Obra]

55 ToHITA PACDUZIDA PARA BASES EINFRA e 0.30700000]
C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA SEINFRA M2 0,80000000 0,36 0,29
=331 |ESCAVAGAD E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SENFFA va 134700000 T a7
T3z |ERPURGO DE JAZIDA SENFAA v 0.15000000 EXE] 0.50]
C3244 USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS SEINFRA M3 1,10000000) 14,40 15,84
TOTAL servicer |
VALOR: 51,30

10.3. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3}

CHP)

129,56]

losen CAMINHAD BASCULANTE & M3 { SEINFRA H 0,18520000 24.01
TOTAL Equipamenta Custa Hordrio: 24,01

VALOR:| 24,01

10.4. G3214 - ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA (M3)
ICTER:

10569 BOMBA COM MOTOR A DIESEL 1£CH|) SEINFRA H 0,00000000] 21,78 0,00
10683 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP) SEINFRA H 0,02222222] 29,50 0.68)
10590 CAMINHAC TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H ,00000000 48,68 0.00]
10€98 CAMINHAO TANQUE 8.000 1 (CHP) SEINFRA H 0,03333333 159,50 5,32]
10866 TAATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 75,83 0,00
10772 TRATOR DE ESTEIHAS C/ILAMINA E ESC. HP 155 (CHF) SEINFRA H ¢,01111111 239,30 2,66

TOTAL Equipamenta Custo Horario:

0,05555558,

12543 |SERVE SEINFRA H 15,55 0,86
TOTAL Mio de Obra;| 0,86
VALOR: 3,49

10.5. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO (M3}

AREIA MEDIA

SEINFRA

o220

BRITA

SEINFRA

0,87800000)

10805

CIMENTO PORTLAND

SEINFRA

220,00000000




£5 1.
& O/"’?) o

ng.UC/,.

<

"

TOTAL Matarial:

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000) 20,77 41,54
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 15,55 248,80
TOTAL Mao de Obra] 290,34

VALOR:| 527,55

ERAMIC

lss00
5/PEl-4

10.6. C4439 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (300 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

1,10000000

TOTAL Material:

47,78

20,77

24 92|

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,20000000]
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000, 15,55 18,66
TOTAL Mao de Obra 23.58|

R

0,02000000

750,20

15,00]

{M2)

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 1 SEINFRA M3
TOTAL Servigo: 15,00
VALOR: 108,37
10.7. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISQ)

: e o romn CIENTE -~ | PREGD UNITARIO |
l 10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO l SEINFRA KG 0,42200000 3,59 1,51
TOTAL Materi: 1,51

n3za LADRILHISTA

" SEINFRA

0,20000000

20,77 4.15]

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000; 15,55 3n
TOTAL Mao de Obra:| 7.2¢f

VALOR: 878

10.8. C4819 - PISO INTERTRAVADQ TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA (M2)

T T

COMPAGTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)

0,07570000]

27,48

2.08

SEINFRA
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000] 42,18 0.17

TOTAL Equipamenta Custa Horario

AREIA MEDIA

SEINFRA

M3 0,05680000, 3.83
19039 BLOQUETEPISO INTERTHAVADO DE CONCRETO MODELO| SEINFRA M2 1,00310000] 35,48 35.59
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 5
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 50,48 0.39

TOTAL Matcrial:

CALCETEIRO SEINFRA 0.15850000)
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15850000 15,559 2,48
TOTAL Mao de Obra: 5,79
VALOR: 47,86

11.1. C1967 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

0,00290000

67,50

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,20
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1.17000000| 0,56 0,66
11702 BORTA DE ALUMINIO SEINFRA M2 1,00000000, 454,40 454,40

TOTAL Material: 255,26

12391 PEDREIRO

SEINFRA.

1,50000000

12543 SERVENTE

SEINFRA

2,50000000

38,88

TOTAL Mao de Obral

70,04

VALOR:

52528

3, PRESIDENTE




11.2. G1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

A m.DF

AREIA MEDIA

12391 PEDREIRO

EINFRA

10102 SEINFRA 0,00720000 0,49]

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,48000000 1.10 0,54

10805 CIMENTC PORTLAND INFRA KG 2,03000000 0,58 1,14]

11704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 SEINFRA M2 1,00000000)] 127,24 127,24
TOTAL Material:|

H 300000000 20,77]

12543 SERVENTE

SEINFRA

H 3,00000000] 15,55

46,65

TOTAL Mo de Obra:|

708,96

VALOR:

238,36

11.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA [UN)

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

SEINFRA

1,00000000)| 46,00

TOTAL Material;

H 2.00000000]

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA 16,77 33,54
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 20,77 41.54]
TOTAL Mac de Obra;| 75,08

VALOR:| 121,08

11.4. C1380 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

11154 CHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

SEINFRA

UN 1,00000000]

TOTAL Malerial:]

SEINFRA

H 2.00000000 18,77)

10041 AJUDA CARPINTEIRO
l0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000) 20,77 41,54
TOTAL Mao de Obra 75,08
VALOCR: 127,58

11.5. C0304 - COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm CIARG. CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 (M2)

10810 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)CM

23,20

FEDREIR

12391

INFRA

H 1.88000000| 20,77

12543 SERVENTE

SEINFRA

H 1,05000000 15,55

TOTAL Mao de Obra:|

G164 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

| TRAGO 1:3

SEINFRA

M3 5.00530000) 558,59

TOTAL Servico:

VALOR:

12.1. 83489 - APLICAGAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

EMIUM, COR BRANCO FOSCO

50007356 P\lT

L 0,33000000 21.70]

TOTAL Material

23,43

88310 FINTOR COM E 68 COMPLEMENTARES SINAPL 0,18700000 4,38
BB316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 16,83 1,16
TOTAL Mio de Obra com Encargod e

Complementares:
VALOR: 12,70]

12.2.100741 - PINTURA GOM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOERE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020_P (M2)

00005318 |DILUENTE AGUARRAS

SINAPL

L 0,06200000| 20,40

1,26




rDODOTBH |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAP| L 0,20670000; 33,43]

TOTAL Material|

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

TOTAL Mao de Obra com 12,34
Complementares:

VALOR: 20,49

12.3. 88438 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

el
SINAPI 21,70]

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,33000000]

00007356

TOTAL Material: 7,19

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000] 23,43] 5,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H G,OBQUOOUOl 16,83] 1,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos 7.22)

Complementares]

VALOR: 14,36
13,1, C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AGO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

10025 |ARAME GALVANIZADO N.10 BWG SEINFRA KG 0,15000000 9.1 1,37
10700 |ARAME GALVANIZADO .14 BWG SEINFRA KC 0,07000000 1053 0,74
100 |ESMALTE SINTETICO SEINFRA T 0,12000000 24,09 300
872 |SOLDA 50%50 SEINFRA KG 5.15000000 52,79 21
72035 |TELA DE ARAVE GALVANIZADD DE 2 (5 X 5 GM) FIO N.14 (2,111 BWE) SEINFRA Nz 1.05000000 1760 5.8
71 [TUBO AGG GALVANIZADO OE 5GMM (2] SEINFRA W 273000000 708 T95.88
7285 |ZARCAD SEINFRA T 0,10000000 22,59 276
TOATAL Material: 232,14

0045 |AJUDANTE DE PINTOH SEINFRA H 0,50000000] 677
10048 AJUDANTE DE SERRALHEIRC SEINFRA H 0,90000000 16,77 15,09
856 |SERRALFEIAG SEINFRA H 750600000 077 31.76]
TOTAL IAdo de Obra| 54,64
VALOR: 286,77

13.2. C4872 - PORTAQ COM PERFIL EM TUBO DE AGQ GALVANIZADO DE 2" {1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAGAO (UN)

10487 CANTONEIRA DE FERRO 17x 3/16" (L X E) (1,73KG/M) SEINFRA KG 13,36250000| ‘ 8,17 108,17
12338 FERRO CHATG  1/2" x 318" (D.47TKG/M) SEINFRA KG 5,31250000) 8,33 44,25
12339 FERRO CHATO 2" x 3/16” {1,30KG/M) SEINFRA KG 6,25000000 8,33] 52,06
12364 JOELHO FERRO GALVANIZADO 1" SEINFRA UN 4,00000000| 11,31 45,24
2438 TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 27 (5X5CM) FIO 10 (3.4MM) SEINFRA Mz 2,50000000] 40,50 101,25]
12171 TUBO ACO GALVANIZADO DE 50MM (27 SEINFRA I 11,03750000] 71,02 783,88

TOTAL Malerial| 1.135,85]

la121 ARMADORFERREIRO SEINFRA H 3,75000000| 20,77 77.89
12543 SERVENTE SEINFRA H 7.50000000 15,55 116,63]
Hars SOLDADOH SEINFRA H 2,50000000| 21,43 53,58

TOTAL Mao de Obra;|

ARMADURA CA‘-SOA MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SENFRA 57.51‘)000000 . 14,13 2011

C0218 AAMADURA CA-60 MEDIA D= 6.4 A 8,5mm SEINFRA KG 1,26750000 12,73 16,14
CO0B40 CONCRETO PAVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDD SEINFRA M3 0,34010000 395,54 134,52
C1604 LANGAMENTO E APLICAGAC DE CONCRETO 5/ ELEVAGAO SEINFRA YE 0,34010000 134,84 45,86]
TOTAL Servico] 316,63

VALOR: 1.700,58

13.3.16219 - TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm (M2)




r 16219

|TELA DE NYLON e=3mm HETICULADA DE 5x5cm

SEINFRA

M2

100000000}

10.71

PRESJDENTE

TOTAL Material:|

\\"RA mot

VALOR:

10,71

13.4. 10335 - CABO AGO 316" (M)

| 10335 CABO AGO 3/16 SEINFRA [ 1,00000000] 3,72 3,72
TOTAL Material:| 3,72
VALOR: 3,72

13.5. 16472 - ABRAGADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T™ (UN)

18472 ABRAGADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"

SEINFRA

1,00000000]

"~ 6.63

8,63

TOTAL Waterial|

5,63

VALOR:

8,83

14.1. C4586 - GEOTEXTIL NAO-TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL MiNIMA DE 10 kN/m {BIDIM RT-10 OU SIMILAR} {M2)

LONGITUDINAL MINIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR)

18570 GEOTEXTIL MNAO-TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTENCIA A THAGCAD

SEINFRA

M2

1.10000000)

TOTAL Materiak;

12391 PED 0

SEINFRA

0,05000000)

20,77|

12543 SERVENTE

SEINFRA

0,05000000

15,55

TOTAL Mio de Obra:|

VALOR:

14.2. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

10280 |ERITA

SEINFRA

1,15000000

67,62

57,62}

12543 |SEFWENTE

SEINFRA

2,00000000

31,10

TOTAL Mia de Obra:

31,10

VALOR:

118,72

14.3. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

o

SEINFRA

45,16/

10026 ADESIVO PARA TUBD DE PVC RIGIDO 0,017“000‘0

1888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0.02600000 39.22) 1,02

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3) - (NBR 5688) SEINFRA [ 1,01000000 9,60 9,70
TOTAL Materiai:| 11,49

10043 AJUDANTE DE EMCANADCR

~SEINFRA

H 0,48000000) 1877 8,05,

12320 ENCANADOR SEINFRA H 048000000 20,32 5,75
TOTAL MMio de Obra;| 17,80

VALOR:| 29,29

14.4. C4389 - JOELHO 45 PVC BRANGO PARA ESGOTO D=75mm (3") (UN)

[

ICIE

0,03400000/

o036 JADESIVO PARA TUBO DE PVG AIGIDO SEINFRA KG
8201 |TOELHO 45 PVC BRANCD PARA ESGOTO D= 75mm SEINFRA TR 100000000 550 550
11568 |SOLUGAD LIMPADORA PARA PYC RIGIDO SEINFRA T 0.05200000) 39,22 204

TOTAL Material:

AJUDANTE DE ENCANADOR

SEINFRA

0,36000000

12320 ENCANADOR

SEINFRA

0,36000000

20,32

TOTAL Mio de Obra]

VALOR:




1,00000000

49,39

TOTAL Material:

TG4z AJUDANTE DE ELETAICISTA SEINFRA 1,00000000 16,77)
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1.00000000) 20,77 20,77]
TOTAL Mio de Obra| 37,54]
- VALOR: 86,33
=]

15.1.2. C2067 - QUADRO DE

DISTRIBUIGAO DE LUZ SOBREPOR ATE & DIVISOES, C/BARRAMENTO (UN)

EARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAQ SEINFRA UN 1,00000000 32,
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAD SEINFRA UN 1,00000000] 31,86 31,86
10195 BARAAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAC SEINFRA UN 1,00000000 26,34 26,34
11754 GUADRO DISTRIBUIGAO LUZ 207X332X95MM SEINFRA UN 1,00000000 &7,98 87,08
TOTAL Materialk| 178,57]

18,77

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 2,00000000|
12312 ELETHICISTA SEINFRA H 2,00000000] 20,77 41,54
TOTAL Mao de Obra;| 75,08)
VALOR: 253,65

18365

SEINFRA

1,00000000

114,95

TOTAL Material|

114,95

Jun. SEINFRA 0,60000000 18,77 10,06}

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 20,77 12.46]
TOTAL Mao de Obra| 22,52]

VALOR: 137,47

15.1.4, G1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 18A [UN)

SEINFRA “UN

.00000000

.50

TOTAL Material;|

AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0.30000000] 16,77 5,03

12312 [ELETRICISTA SEINFRA H 0.30000000] 20,77 5.23
TOTAL Maa de Obraj) 11,26

VALOR 20,78

15.1.5. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAQ 32A (UN)

QOEIE

SBE

DISJUNTOR MONOPOLAR 32A

SEINFRA

UN

mouoonnal

15,93

TOTAL Haterial;

15,9

“SEINFRA

10002 TAJUDANTE DE ELETRICISTA 030000000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 20,77 8,23
TOTAL Miao de Obra:| 11,28
VALOR:| 27,19

15.1.6. 10503 - CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, Cf SUPORTE (UN)

10503

CELULA FQTOEL‘ TRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE

SEINFRA

1,00000000

34,90

TOTAL Material:

34,90

VALOR:

34,90




15.1.7. C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA 00000000
10421 CAIXA INSPEGAO DO TERRA SEINFRA UN 1,000000090)] 51,63 51,63
loaa1 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA LN 1,00000000 2,59 2,59
I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA un 1,00000000, 37.40| 37.40
TOTAL Material| 167,15|

3,50000000]

0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA = 58,70
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 20,77| 31,18
TOTAL a0 de Obra; BE.55)

VALOR: 257,01

INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

15.2.1. 91855 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ REFORGADO, PVC, DN 25 MM (374"}, PARA CIRCUITOS TERM

INAIS, INSTALADO EM PAREDE -~ FORNECIMENTO E

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADQ, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM,
PARA LAJES E PISOS

00039244

SINAPI

M 1.01700000

4,08

TOTAL Material;

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

as247 SINAP| H 0,14400000| 18,41
86264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14400000) 22,59 3,25
TOTAL Mac do Obra com Encargod 5.30|

Complomentaros:;
VALOR: 10,02

AF_12/2015 (M)

15.2.2. 91871 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN

STALAGAD.

00002674 IELETF{DDUTO DE PVC RIGIDO R\’jSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

SINAPI

1.01700000

28217 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COVPLEMENTARES SINAPI 017000000 18.41 ERE
28264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 22,58 3,84
TOTAL Mio de Obra ceom Encargo 6,97|

Complementares;
VALOR! 1211

AF_12/2015 (M)

15.2.3. 91872 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM [17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

L 00002685 |ELETHODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ™. SEMLUVA

SINAPI

M 1,01700000

7.92

TOTAL Material

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

AF_12/2015 (M)

8a247 H 0,19400000 18,41 3.57
88284 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18400000 22,59 4,38
TOTAL Mao de Obra eom Encargod T.Q_Si
Complementares|
VALOR: 16,00]
15.2.4. 91873 - ELETRODUTQ RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

00002684 ELETROOUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 *, SEM LUVA

SINAF]

M 1,01700000

10,59

10,72

TOTAL Materiak

10,72

SINAPI

W | 0.22100000

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18.41 4,07
88284 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22100000 22,59 4,99
TOTAL Mio do Obra com Encargos] 9,0¢]

Complementares:|
VALOR:| 19,76

|1 5.2.5. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

10356

SEINFRA

"~ 1,02000000

TOTAL Material




AJUDANTE DE ELETRICISTA

SEINFRA

0,11000000 16,77

12312 ELETRICISTA

SEINFRA

0,11000000] 20,77

TOTAL Mio de Obra|

VALOR:

15.2.6. C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm?* (M)

CAB0 CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm*

1.00000000

AJUDANTE DE ELETRICISTA

SEINFRA

0,11000000

12312 ELETRICISTA

SEINFRA

0,11000000)

TOTAL Mio de Obra:

VALOR:

15.2.7. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

i 10357

|CABG ISOLADO PVC 750V 4MM2

102000000 2.88

TOTAL Material|

AJUDANTE DE ELETRICISTA

SEINFRA H 0,12000000 18,77]
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000| 20,77| 2,48
TOTAL Mo de Obra} 4,50
VALOR: 7,44

15.2.8. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

0358

OLADO PYG 750V 6MM2

SEINFRA

3,26

TOTAL Haterial:

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 77|
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 20,77| 2,70
TOTAL Mio de Obra 4,86
VALOR: 8,21

15.3.1. ©5030 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 5§70 KG {UN)

o705 lCAM\NHAd'cOME'Rc'. EQUIP.

SEINFRA

1,12500000 126,29

TOTAL Equipaments Custo Hordria]

FOSTE DE CGNCRETd CIRCULAR, RES\STENCIA NOMINAL 200KG,
APROXIMADO DE 570 KG

9514

SEINFRA

UN

531,85

TOTAL Material|

18543 ]SEF(VENTE

SEINFRA

15,55

34,99

TOTAL Mio de Obra:

34,99

CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

COB36 SEINFRA 0.300 404,80 121,44
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLG DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,41000000 41.21 186,90
C1B04 LANCAMENTO E APLICAGAC DE CONCRETO 8/ ELEVAGAD SEINFRA M3 0,30000000) 134,84 40,45
TOTAL Servico| 178,79

VALOR: 887,70

15.3.2. 16432 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR (UN)

154:.12 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 HETANGULAR SEINFRA 1,75 1,79
TOTAL Material 1,75
VALOR:| LEI




15,3.3, C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K}, CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAGAO EM SILICONE, GRAU DE PROTE!
IP65, POTENCIA MINIMA 60W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MIiNIMO 5.000LM, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92 (UN)

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE GOR 4000K), CORPO EM ALUMINIC, LENTE EM|  SEINFRA 1.00000000] 340,00
ACRILICO E VEDAGAC EM SILICONE, GRAU DE PROTEGAO IP85, POTENCIA MINIMA 50W,

E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINGSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,82

TOTAL Material

1,30000000| 16,77 21,80

AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,300000090) 20,77| 27,00
- 12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,80000000 20,77] 37.39
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,40000000 15,55 37.32
TOTAL Mao de Obra] 123,51
VALOR:| 463,51

15.3.4. C0591 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDQ DI=30x30x50 cm (UN)

ALVENARIA D LO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE.CAL H1DﬁATADA 1:2:8 ESP=10 SEINFEA = 1,68‘000000 120,32 202,14
cm

coz218 AHAMADURA CA-60 MEDIA D= 54 A 8,5mm “\ SEINFRA KG 1,25000000 12,73 1591
C0840 CONCRETO PVIBR,, FCK 15 MPa COM AGREGADC ADQUIRIDO ™% SEINFRA M3 0,03840000 385,54 15,19
c278d ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF, ATE 1.50m SEINFRA 3 0,21600000] 1121 8.90|
C1400  |FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,18200000)| 66,19 12,71
cz2882 LASTHO DE BRITA SEINFRA M3 0,05400000| 118,72 6.41
cz2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP=5 mm SEINFRA M2 1.44000000 22,25 32.04

PPAREDE
TOTAL Servico:| 233,30
VALOR;| 293,30

15.3.5. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

1,000000004

SEINFRA

7.60)
TOTAL Material] 7.80|
f; - I _ ég;{\f,ﬁgmmém :
AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0,21000000 16,77] 3.52]
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 20.77) 4,38
TOTAL Mio de Obra| 7,88
VALOR: 15,48

15.3.6. 92024 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECGIMENTO E INSTALAGAD.
AF_12/2015 [UN)

00033:112 INTERRUPTCR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPT UN 1,00000000| 7.08 7.08
00038101 TOMADA 2P+T 104, 250V (APENAS MODULQ) SINAPL Un 2,00000000] 8,04 16,08
TOTAL Material: 23,14

. cosricien
0,72000000 1841 13,28

a6247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL

25264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000) 22,59 16,286
TOTAL Mao de Obra com Encargas] 28,52|
VALOR: 5265

15.3.7. 97583 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAFIDA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_02/2020 (UN)

00003788 LUMINARIA DE SOBREFOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE SINAPI UN 1,00000000] : 96,58 96,58
“18* W, ALETADA, COMPLETA {LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15190000|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.36450000 22,59 8,23
TOTAL Wao de Obra com Encargod 11,00
o

VALOR;| 107,60




15.3.8. 00038031 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAC DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00000000 2.49

TOTAL Material

VALOR;

16.1.1. C0606 - CAIXA DE INSPECAC EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm w2y

5,27000000

AGQO GA-60 SEINFRA

10103 ARAME RECOZIDO N.16 BWG SEINFRA KG 0.09000000 10,05) 0,90
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,02300000, &7,50 2,23
10260 BRITA SEINFRA M3 0,04000000 76,19 3,05
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADG 12MN4 (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,40000000) 30,33 12,13
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 16,20000000) 0,56 3,07
11915 TABUA DE 1" DE 3A. - L - 30em SEINFRA M 0,12000000| 10,01 1,20

TOTAL Material: 72,22

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,45000000)| 16,77,

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRD SEINFRA H 2.42000000 18,77, 40,58
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,46000000 20,77, 9,55
10438 CARPINTEIRO SEINFRA H 242000000 20,77, 50,26
12381 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,77 6,23
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000) 15‘5_5‘ 12,44
TOTAL Mio de Obra:| 126,77]

VALOR;| 199,01

16.1.2. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAQ POPULAR (UN)

1,60000000

[‘- 10435 ; CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 GOM GRELHA 30,00

TOTAL Malerial;

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000)

12320 ENCANADCGR SEINFRA H 0,50000000| 20,32

TOTAL 1o de Obra]

VALOR:

16.1.3. C2272 - SIFAQ DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO) {UN)

FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0.26000000 0.28

0,08
Ha65 SIFAQ PVC RIGIDO TIPQ COPD ON 2"X2" SEINFRA unN 1,00000000| 10,80 10,80
TOTAL Material:| 10,88)

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 18,77

8,39

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 20,32 5.08
TOTAL Mio de Obra| 13,47]

VALOR: 24,34

16.1.4. 86879 - VALVULA EM PLASTICO 17 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAQ - FORNECIMENTO E INSTALACAD, AF_01/2020 (UN)

0,03320000)

FITA VEDA ROSCAEM ROLOS DE 18 MM X 10M (L X ©)

00003146 SINAPI
00008153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 7, SEM UNHO E SEM SINAP| UN 1,00000000] 3.15]
LADRAC

a0 de Obra com Ene:

BB267 ENGANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0Q,12320000 21,75

2,68
80318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0,038B0000| 16,83 0,65
TOTAL W0 de Obia com Encargod 3,33
Complementares]
VALOR: 6,58

PRESIDENTE

RA u.le"’



0122

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COI

SINAPI

UN

16.1.5. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S/
AF_12/2014 (M)

0,03630000)

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,24700000) 2.23 0,55
00020083 SOLUCAD PREPARADCRA / LIMPADORA PARA PVG, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0.05830000 62,24] 3,89
00009838 TUBO PVG SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05000000| 15,66 16,44

TOTAL Material]

22,67

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI 4000000
COMPLEMENTARES
gaze7 EMCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0,74000000| 21,75 16,10]
TOTAL Mao dz Obra com Encargod 29.15|
Complementares:
VALOR; 51,80]

16.1.6. C4162 - FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M (UN})

17264 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1.20M. h=0.50M SEINFRA 6,00000000) 152,08

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,10200000 67,50 7.38
10805 CIMENTC PORTLAND SEINFRA KG 72,90000000) 0,56) 40.82
17966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M SEINFRA UN 1.00000000] 185,47 185.47
17265 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETQ P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M SEINFRA UN 2,00000000) 208,17, 412.34

TOTAL Material:

1.558,47]

PEDREIRC

SENFRA

12384 9,00000000| 186,93
12543 SERVENTE SEINFRA H 5,00000000| 15,55 77.75
264,68|

8,04000000

2|

437,

cazral ESCAVACAQ MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m SEINFRA
2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA M3 0,23000000) 106,14 24,41
Gzee2 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,23000000| 118,72 27,31
C2821 REATERHAC C/COMPACTACAD MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 5,62000000 26,43 145,89
C2523 TUBO PYC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') SEINFRA M 4,00000000| 32,93 131,72
TOTAL Servico| 756,95}
VALOR: 2.590,10

16.1.7. 2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGQOTO D=50mm (2") (M)

ADESIVO PARA TUBC DE PVC RIGIDO

SEINFRA

0,00750000

lgag SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0.01100000; 3322 0,43
12185 TUBD PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5628) SEINFRA M 1,01000000 6,85 6,72

TAJUDANTE DF ENGANADOR

0043 SEINFRA H 0,30000000 16,771
13320 |ENCANADOR SEINFRA " 0,30000000] 20,32 510
TOTAL Mao de Obra;| 11,13)
VALOR: 18,61

16.1.8. C1576 - JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS (UN)

2,00000000

2,99

AMEL DE BORRACHA P/TUBO F"VC 100MM (4" SEINFRA 5,98
0076 ANEL DE BORRAGHA P/TUBO PVG 50MM (27) SEINFRA UN 1,00000000 1,84 1,84
1319 JUNGAQ PYC PARA ESGOTO 100X50MM {(4X2") SEINFRA UN 1,00000000 12,05 12,05
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,058000001 41,33 2.3

TOTAL Material;

22,18

PRECO unimaRio. |
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 18,77
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 20,32 5,35]




£ ?gﬂﬂlfc;;%p
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TOTAL Mao de Obra:|

6

VALOR:

33

NIRA pa BE

16.1.9.1. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 {UN)

VALOR:

10,56

AF_12/2014 (UN)

16.1.10. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITA

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTG PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688

00000236

)

SINAPI

1,00000000|

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

SINAPI

LN

1,00000000

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM

DE *400" GH [USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAP]

LN

0,02000000)

AUXILIAR  DE ENCANADOR OU
COMPLEMENTARES

BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|

SINAFI

0,13000000

17,63

ENCANADOR OU BOMBEEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPL

0,13000000)|

21,75

TOTAL Mao de Obra com Encargo

Complementares:]

VALOR:

GOTO SANITARIO QU VENTILAGAO. AF_12/2014 [UN)

16.1.11. 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

00000298 A TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5668) SINAPI UN 1,00000000) 231 231

00001932 CURVA PVC CURTA 80 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPL U 1,00000000| 10,47 10,47

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPL UN 0,02000000 22,67| 0,45
DE "400° GR (SO EM PVC, ACO. POLIETILENO E QUTROS)

TOTAL Material 13,23

AE ANADOR  OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS,

0,04000000

AUXILIAR SINAPI 17,63 0,71
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 0,04000000, 21,75 D,Bj
TOTAL [Ada de Obra comn Encargos 1,58
Complementares:
VALOR: 14,80

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

16.1.12. 89726 - JOELHQO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORN!

ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

- FonTE

56' GR

ADESIVO PLASTICO PARA PVC .FH O

SINAPI

0,00990000|

00000122

00003518 JOELHO PVC, SOLOAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000, 1,12] 1.12
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02100000 2,23 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAFI UN 0,01500000 62,24 0,93]

TOTAL Material]

ENCARGOS|

“SINAPT

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO AULICO  COM H 0,10000000, 17,63]
COMPLEMENTARES
BA267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAF] H 0.10000000 21,75 2,18
TOTAL Mo de Dbra com Encargos] 3,54
Complementares:
VALOR: 6,56/

16.1.13. 89724 - JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORN

ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014 (UN)

| EOEFICIEN

SINAPI

UN

0,00980000

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM ‘850" GR 54,93 0,54]
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 80 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAFI UN 1,00000000 3,92 3,02
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 SINAP| un 0,02100000 2,23 0,05]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0.01500000 62,24 0,83

TOTAL Material;

BOMBEIRO  HIDRAULICO COM ENCAHGO‘S

AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU

COMFPLEMENTARES

0,10000000




I 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPT ' H 0,10000000] 21,75

TOTAL Mio de Obra com Encargos
Complementares:|

VALOR:

16.1.14. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (M)

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI un 0,10000000| 2,23 0.22
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, ON 40 M, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5588} SINAPI M 1,05000000 5,85 5,93
TOTAL Material| 8,15}

AUXILIAR  DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

COMPLEMENTARES

ENCARGOS) SINAPI 0,20000000| 17,63

88267 ENCANADCR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGO'S COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 21 .7§F 653
TOTAL Mao de Obra com Encargog 11,82
VALOR:| 17,95

16.1.15. 83712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (M)

i : L
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR SINAPI

00000122

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI un 0.12700000 2,23 0,28

00020033 SOLUCAC PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01630000) 62,24 1,01

00009838 TUBG PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NER 5688) SINAPL M 1,05000000 9,61 10,09]
TOTAL Material] 1,97

38218 JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI H | 038000000 17,69
COMPLEMENTARES
36267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINART H 0,38000000) 21,75 827
TOTAL Mo de Obra com Encargos 14,97)

Complementares:

VALOR: 26,92

16,21, C1729 - LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

loo2s ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDD SEINFRA KG 0,00500000 45,18 0,23

1411 LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA UN 1,00000000 0.83] 0,63
1aas SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00800000| 39,22 0,31
TOTAL Material:} 1,17|

AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,05000000] 16,77| i

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000) 20,32 1,83]
TOTAL Mio de Obra;| 3,34
VALOR: 4,51

16.2.2. 89429 - ADAPTADOR GURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADC EM RAMAL DE DISTRIBUIGAD DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 {UN)

00000085 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CUR;FO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA SiNAF‘i T U ] 1,00000000 1,12] 1.12
FRIA

00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR SINAPI un 0,00520000 54,93 0,32)

00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 SINAPI UN 0,02810000 2,23 0,06

00020083 SOLUCAQ PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI un 0,00700000 62,24 044

TOTAL Material: 1,94

ENCAHGOS SINAF] H 0,08440000| 17,83 1.49

AUXILIAR DE ENGCANADOR OU EOMBEIR AULICO  COM

COMPLEMENTARES
Baze? ENCANADOR OL BOMBEIRC HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0.08440000| 21,75 1,84

TOTAL Mo de Obra com Encargos] 3,33
Complementares:|

VALCR: 5,24

16.2.3, 00000829 - BUCHA DE REDUCAOQ DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL {UN)




o i

00000528

FREDIAL

BUCHA DE REDUCAC DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA]

100000000

TOTAL Material;|

VALOR:

00000122 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR SINAPI UN 0,00710000) 54,93

00003529 JOELHO PYC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000, 0,93 0,93]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAP] uN 0,03380000) 2,23 0,08]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADCRHA PARA PYC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 62,24 0,50

TOTAL Material:|

“TAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

H

aaze7 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0.15200000| 17,63] 2.68
0,15200000 21.75] 331
TOTAL Mao de Obra com Encargod 5,99]
VALOR;| 7,85

00006128 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, TRASCO COM “850° GR

. AF_06/2022 (UN)

16.2.5. 89413 - JOELHQO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAD DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.

0,00940000

SINAPI
00003538 JOELHO PVYC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI un 1,00000000, 2,78 2,78
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAP| UN 0,03600000) 2,23 0.08
00020083 SOLUCAD PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000| 62,24 0.68
TOTAL Waterial;} 4,06

88248

Complementares:|

AUXILIAR NADOR OU  BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI 0.16210000]
COMPLEMENTARES
28287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.16210000 21.75 3,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos]

VALOR:]

16.2.6. 00003532 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 30 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

[UN)

00003558 JOELHO DE REDUCAO, PYC SOLDAVEL, 80 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA

1,00000000

PREDIAL

TOTAL Material:| 5,00

VALOR! 5,00

16.2.7. 2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)
0026 JADESIVO PARA TUBD DE PYC RIGIDOD R KG 0,00050000 3516 0.0z
11688 |[SOLUGAC LIMPADGRA FARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00020000 .22 01
12200 |TUBO FVC SOLDAVEL DE Z5WM (3] SEINFRA W 7.07000000 760 3.02
TOTAL Material:| 3,05
Ea e ONTE - o

AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 0,12000000 16.77] z01

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,12000000 20,32, 2,44
TOTAL fade de Obra: 4,45

VALOR: 7,50

16.2.8. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm [1") (M)

ADESIVO PARA TUBO DE PVC AIGIDO |

0,000670000)

SEINFRA KG
1888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PYC RIGIDO SEINFRA L 0,00030000
12201 TUBQ PVYC SOLDAVEL DE 32MM (1Y) SEINFRA M 1,01000000| 6,71 6,78

TOTAL Material:,




AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0.13000000
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,13000000 20,32 2.54
TOTAL Mo de Obra; 4,82
VALOR: 11,64

16.2.9. 00000096 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAQ, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA (UN)

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COV\;W FLANGE E ANEL DE VEDACAO" 25 MM X 3/4", PARA| SINAPI
CAIXA D'AGUA

1,00000000) 14,17]

TOTAL Material:} 14,17

VALOR: 14,17

16.2.10. 00000097 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA (UN)

[sl6valeli =) ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA SINAPI UN 1,00000000, 18,40 18,40
CAIXA D'AGUA

TOTAL Material] 18,40|

VALOR:| 18,40

16.2.11. 89396 - TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL QU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2022 (UN)

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASGO COM *850° GR 000880000

SINAPI
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPL UN 0.04840000 2,23 0.11
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UnN 0,01050000] 52,24 U,GE‘
00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X SINAPI UN 1.00000000| 11,18 11,18

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

TOTAL Material 12,42

FON
SINAPI H 0,17480000] 17,63 3,08

88248 AUXILIAR  DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.17480000 21.75 3.80
TOTAL Mio de Obra com Encargos 5,88)

Complementares;

VALOR: 19,29

16.2.12. 30373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATI_\O, PVC, SDLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN}

\DESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850° GR SINAPI

00000122 00580000
0020147 |IOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAD, 50 GRAUS, 25 MM X 172", PARA AGUA|  SINAPI N 7.00000000 777 777
FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAC 100 SINAPI Un 0,03150000 2,23 0,07
00020083 SOLUCADC PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000) 62,24 0,44
TOTAL Material:| 8,60

FONTE
SINAPI

AUXILIAR  DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGCARGOS

0,13120000
COMPLEMENTARES
agagey ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI H 0.13120000 21,75 2,85

TOTAL Mio de Obra com Encargod 5.6
Complementares:

VALOR: 13,75

17.1. C0797 - CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADQ) (UN)

10796 CHUVEIRQ PLASTICO SEINFRA ! UN 1,00000000| 6,15 5,15
1130 FITA DE VEDAGAQ SEINFRA M 0,35000000) 0,28 0,10)
TOTAL Material: 5,25/

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 20,32 5,08

TOTAL Mio de Obra; 5,08)
VALOR:| 10,33

|17.2. C0348 - BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)




i i i i
BACIA LOUGA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA 1,00000000

CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA SEINFRA 1,00000000]
11031 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000| 17,71 1771
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000) 0,28 0,16
11579 F’AHAFUSO CROMADO P/FIXACAD SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E| SEINFRA UN 2,00000000| 7,50 15,00
BUCHA DE NYLON
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000| 28,95 28,85]
TOTAL Material:} 667,25

10042 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000] 18,77, 33,54
12320 ENCANADCR SEINFRA H 2,00000000 20,32 40,64
TOTAL fAsc de Obra] 7a,18]

VALOR: 741,43

17.3. C1618 - LAVATORIO DE LOUGA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS (UN)

11081 ENGATE CROM;;DD ] ] SEINFRA UN 4 2,00000000)] 17,71 35,42
11180 FITADE VEDACAC SEINFRA M 1.12000000] 0,28 0,31
11343 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000) 219,76 219,76|
11578 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, AHRUELA E SEINFRA UN 2,00000000 7,50 15,00
BUCHA DE NYLON

11864 {SIFAD WETALIGO TIPO GOPO ON 1741 1727 SEINFRA UN 1,00000000] 129,00 129.00
12132 TORNEIRA DE PRESSAO CAOMADA PILAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1.00000000] 77.33 77.33

TOTAL Material: 476,82

AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,30000000 18,77| 55.34

12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,30000000 20,32 67,05
TOTAL Mao de Obra] 122,40

VALOR: 599,22

17.4. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

11180 FITA DE VEDA(}AQ SEINFRA M 0,24000000 0,28 0,28

798 REGISTRO DE GAVETA ERUTO 20MM (3/4) SEINFRA N 1,00000000 23,04 23.04
TOTAL Uateriak: 23,30

SEINFRA H 0,54000000

AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 20,32 10,97
TOTAL Mdo de Obra| 20,0
VALOR: 43,33

17.5. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

SEINFRA M 1,20000000

FITA DE VEDAGAO

11807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (17) SEINFRA UN 1,00000000, 68,81 68,81

TOTAL Material: 69,15]

o043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000) 18,77 10,23

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000) 20,32 12,40
TOTAL Mao de Gbra] 22,63
VALOR: 91,77

17.6. G2172 - REGISTRQ DE PRESSAQ G/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4”) (UN)

11180 FITA DE VEDAGAOQ SEINFRA 0,94000000)

1811 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 20MM (3/4) SEINFRA UN 1,00000000 53,01 53,01

TOTAL Waterial: §3.,27]

10043 AJUDANTE DE ENCAMNADOR SEINFRA H 0,61000000 16,77)




12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000 20,32

TOTAL Mao de Obra

VALOR:

17.7. C1241 - ENGATE CROMADO (INSTALADO) (UN)

11091 ENGATE CROMADC SEINFRA UN 1,00000000) 17,71 17.71
11180 - FITA DE VEDACAD SEINFRA M 1,00000000 0,28 0,28
TOTAL Material] w.ﬁl

12320 ENCAMADOR SEINFRA H 0,15000000, 20.32) 3.
TOTAL Mo de Obraj 5,05
VALOR; 21,04,

17.8. C4595 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATE 500 L, COM TAMPA (UN)

18578 [CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA SEINFRA UN 1.00000009 214,99 21498

TOTAL Material] 214,58

10,89

12543 |SEHVENTE : SEINFRA H 0,70000000] 15,55
TOTAL Wi de Obraj 10,85
VALOR 225,87

18.1. C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 17, PINTURA EM
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

; TOTAL
TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 200 M EM TUBO DE AGO|  SEINFRA cJ 1,00000000 3.506,46 3.506.46)
GALVANIZADO 3" GOM REQUADRO EM TUBO DE 1°, PINTURA EM PRIMER COM TINTA,
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENG FIO 4 MM
TOTAL Material:] 3,506 4¢
VALOR: 3.506.45

18.2. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS QFICIAIS (CJ)

: - TOTAL
11140 |REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM FOSTES EM TUBO DE ACO|  SEINFRA i 1.00000000 2.126.73 212873
GALVANIZADO ", H — "255° OM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

TOTAL Material: 2.128,73)

VALOR: 212873

19.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (mM2)

e : oo
SERVENTE SEINFARA H 0,07500000 15,55
TOTAL Mio de Obra: 1,17]
VALOR: 1,17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS \6‘ &
F s - R
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA DATA : 06/08/2022 BDI : 25,92% i e LY
FONTE VERSAOD HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA
SEINFRA 027.1 COM DESQNERAGBO 8385% 47,76% 052021
LOCAL: RUA CLIMERIO TAVARES DE MACEDO, S/N. BAIRRO BEIRA RIO - SINAPI 2022/08 COM DESONERAGAO B355% 47.46% 07/2022
IRAGEMA - CE o PROPRIA 0,00% 0.00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
Im.lm - ADMINISTRACAO DA OBRA (MES)
Mo de Dbra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNMITARID TOTAL
16815 [ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA 23,00000000, 27.34 628,82
12322 [ENGENHEIRO SEINFRA H 3,00000000 81 8_53 245.55|
TOTAL Miso de Obra: 874,
VALOR: 874,37

i



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA DATA : 06/08/2022 BDI :
DESCRIGAO: CONSTRUGAC DE QUADRA DE AREIA Ll YEREAS oR
CRIGAD: LG n SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83.85% 47,76% 052021
LOCAL: RUA CLIMERIO TAVARES DE MACEDO, S/N, BAIRRO BEIRA RIO - SINAPI 2022/06 COM DESONERAGAQ 83,55% AT 48% 0772022
IRACEMA - CE C PROPRIA 0,00% 0.00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
DESCRIGAO VALOCR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
34,00% 33,00% 33,00%] 100,00" %'
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 3.303,03 =
1.123,03) 1.090,00 1.080,00 3.303,03
100.,00% 100,00° %}
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1.439,45
1.439,45 1.439,45/
100,00%] 100,00" %
3 MOVIMENTO DE TERRA 1.786,01
1.786.01 1.786,01
100,00% 100,00" %
4 INFRAESTRUTURA 4.585,88
4.585,88 4.536,88/
50,00% 50,00% 100,00" %)
5 SUPERESTRUTURA 16.932,07|
8.466,04 8.466,03) 16.932,07
50,00%] '50,00% 100,00" %’
6 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 14,576,
7.288.45 7.288,45 14.576,90
5 100,00%| 100,00 %'
7 IMPERMEABILIZAGAD 1.304,85
1.394,85 1.384,86/
100,00% 100,00" %'
8 lSISTEMA DE COBERTURA 3.804,04
3.804,04 3.804,04
50,00% 50,00%] 100,00 %
9 SISTEMA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 2275175
11.375,88 11.375,87 22.764,75
50,00%} 50,00%] 100,00° %
10 SISTEMA DE PISOS 21.085,87
10.542,94 10.542,93 21,085,387,
100,00%| 100,00" %
1 ESQUADRIAS 6.088,85
6.088,85 6.088,865
100,00% 100,00" %
12 PINTURAS E ACABAMENTOS 413272
413272 4432,72
30,00%} 30,00%} 40,00%] 100,00" %'
13 ALAMBRADO 119.797,25
35.939,18 35.939,18 47.918.89 119.797,25
40,00%] 60,00% 1 4%
14 DRENAGEM 2.333,17 o
933,27 1,399,90 2.333,17
50,00%] 50,00%; 100,00" %
15 INSTALAGOES ELETRICAS 27.509,23
13.754,62 13.754,61 27.509,23
50,00% 50,00%) «m.wui
16 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.769,36
3.384,68 3.384,68 6.769,36
20, 80,00%) 100,00 %
17 LOUGAS METAIS E ACESSORIOS 4.216,54
843,31 3,373,23 4.216,54|
100,00%) 100,00 %]
18 DIVERSOS 7.095,83
7.095,83 7.095,83|
100.00% 100,00" %'
19 SERVIGOS FINAIS 673,47
673,47 673,47
62,956, 94.,084,99) 113,235,
270.276,27] 1% 12 270.276.27
62.956,16| 157.041,15 270.276,27
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO W
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA DATA : 06/08/2022 BDI : 2592%
= FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUGAQ DE QUADRA DE AREIA SN 027.1 COM DESONERAGAO Ty T e
LOCAL: RUA CLIMERIO TAVARES DE MACEDO, S/N, BAIRRO BEIRARIO - SINAPI 2022/06 COM DESONERACAOD B3,55% 47.46% 072022
IRACEMA - CE Ci PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
34,00% 33,00% 33,00%) i
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 3.303,03 : J00.00%
1.123,03 1.090,00| 1.080,00 3.303,03]
2 SERVICOS PRELIMINARES 1.439,45 100,007 100,00%
1.439,45| 1.439,45|
100,00% 00,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA 1.786,01 bt
1.788,01 41.786,01
4 |INFRAESTRUTURA 458588 16005 J00:80%
458588 4.585,88
51,02 100,00
5 SUPERESTRUTURA 16.932,07 ks 2% L00%
8.203,33 8.638,74 16.932,07
50,14% 45,86% 100,
6 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 14,576,90 d - R
7.306,86, 7.268,04 14.576,%0
_ 00% 100,007
7 |IMPERMEABILIZACAD 1.394,85 0 LO0%
1.394,85 1.394,86
100,00% 100,00
B SISTEMA DE COBERTURA 3.804,04 - ozl
3.804,04) 3.804,04)
49,02% 50,98% 100,0
) SISTEMA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 22.751,75 £ . L00%
11.152,91 11.598,84 22.751,75
9 %) 100,00%
10 |siSTEMA DE PISOS 21.085.87 830 20,55 hold
10.334,18 10.751,69) 21,085,87
100,00% Y
1 ESQUADRIAS 6.088,85 .00%] 100,00%
6.038,85 6.088,35
,00% 100,00%)
12 PINTURAS E ACABAMENTOS 413272 100.00%] c
4.132,72| 4432,72
28,98% 31,02% 40,00% 100,0
13 ALAMBRADO 119.797.25 - - 00%
34.717.24 37.161,11 47.918,90 119.797,25
40,73% 9,.27% ,00%,
14 DRENAGEM 233317 — BO.20 109
950,30 1.362,87 2.333,17,
50,43% 45,57% 100,00%|
15 INSTALAGOES ELETRICAS 27.509,23 - " =
13,872,90 13.636,33 27.509,23
50,00% 50,00% 100,00%)
16 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.769,36 S d 00,00
3.384,68 3.384,68 6.769,36
o1,38% 8,62% 100,00%
17 LOUGAS METAIS E ACESSORIOS 421654
3,853,07 363,47 4,216,54
100
18 DIVERSOS 7.095,83 Ll Lot
7.095,83 7.095,83|
100,00% 100,00%]
18 SERVICOS FINAIS 673,47 - :
67347 673,47
61.596,95 98.138,50 110,538,682
27027627 270.276,27
61.598,95 159,737,45 270.276,27




COMPOSICAO DO BDI

0BRA: CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA DATA : 060812022 BOI: 2592%
DESCR CONSTRUGAO DE QUADRA DE ARE(A el 2R B,
AC Ao SEINFRA 027.1 COM DESONERACAD BIES%  4776%  OSR0R1
LOCAL: RUA CLIMERIO TAVARES DE MACEDO, SN, BAIRROBEIRARIO - | SNAP(  22208COMDESONERAGAO  Bast  4né6% o1z
IRACEMA- CE ’ PROPRIA 00N Dok
GLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - GE
cop | DESCRIGAO [ « |
|despesas indiretas
AC /Administracdo Central 3,00
DF Despesas Financeiras 0,59
R Riscos 0,97|
TOTAL| 4.56)
I_Benaﬂeio
5+G Seguro/Garantia 0,80
L Lucro 6,16
TOTAL 6,96
1 Impostos
PIS 0,65
COFINS 3.00
[ISSTALTQUCTA X BASE DE CALCULO) 5,00% X 60,0% = 3,00
CPRB 4,50
TOTAL| 11,18
BDI = 25,92%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-)-1



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA DATA : 06/08/2022 BDI : 2592%
DESCRIGAO: CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA s:'::; o CD;::?;EW 4D m 4:::% o::-;
LOCAL: RUA CLIMERIO TAVARES DE MACEDO, S/N, BAIRRO BEIRA RIO - SINAPY 2022/06 COM DESONERACAD B3.55% 47.46% 072022
IRACEMA - CE [ PROPRIA 0,00% 0,00%
GLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
coo | DESCRIGAO | norax [ mesw |
A IGRUPO A
Al |INSS 0.00] 0,00
A2 SESI 1,50 1,50]
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 |INCRA 0.20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AG Salario Educagéo 250 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho S.EBL_ 3,00
A8 |FGTS 8,00) 8,00)
A9 |SECONCI 0,00] 0,00}
| TOTAL| 1s.w| 1s,ao|
B |GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0.3%7 0,67
B4 13° Salano 10,80 8,33
BS Licenva PatemidadE 0,07 0,66]
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
BT Dias de Chuvas 1.55’ 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas B,?‘I-I 6,73'
B10 Saléric Maternidade o.nal 0,03
TOTAL 44.41| 16,46
[ GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5.40| 4,17|
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10]
C3 Férias Indenizadas 4.85’:' 3,751
c4 Depésite Rescis@io Sem Justa Causa 3,80 3,01
Cc5 Indenizag&o Adicional 0,45 0,35
TOTAL 14,73 11,38
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,45' 2‘77|
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévie Trabalhado ¢ Reincidéncia do FGTS sabre Aviso Prévio Indenizada 0,45] 0,39
TOTAL 7,91 3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA DATA : 06/08/2022 BDI : 2592%
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA T YRREID okt 2
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% A7.76%
LOCAL: RUA CLIMERIO TAVARES DE MACEDO, S/N, BAIRRO BEIRA RIO - SINAPL 2022006 COMDESONERAGRO  B3SE%  47d6%
IRACEMA - CE Ci X PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
coo | DESCRIGAO | worax | mes % |
A [GRUPOA™
Al Im_ss 0,00] 0,00|
A2 SESI 1,50| 1,50]
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0.20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 |Salério Educagéo 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
AS SECONCI 0,00 0,00
I TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17.84 0,00]
B2 |Feriados 371 0,00
B3 Auxilic - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salério 10,81 B,:ﬂ
B5 Licenga PatemidadE 0,07} 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72] 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,56 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10] 0,08
B9 Férias Gozadas 8,95 6,90
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02]
TOTAL| 44,64 16,61
[ GRUFO C
[e3] Aviso Prévio Indenizado 5,41 4,17
C2 Aviso Prévic Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,36 3,36
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,80 2,93
Cc5 Indenizagao Adicional 0,46 0,35
TOTAL 14,15' 10,91
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,50 2,79
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,45 0,35
TOTAL 7.95| 3,14
Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%
A+B+C+D

-
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AnotacSo de Responsabilidade Técnica - ART e ART OBRA / SERVI
Lei n° 6,496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE NO 652022105235‘;80

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

1.wm_m Técnico PRE IDENTE
RICARDO COSTA MOURA
Titule profissional: ENGERHEIRO CIVIL RNP: 0607069902
Registra: 115600 CE
2. Dados do Contrato
Contratanis: PREFEITURA MUNIGIPAL DE IRAGEMA GPFIGNPJ: 07.581.658/0001-80
RUA DELTA HOLANDA Ne: 19
Complemento: Bairro: CENTRCQ
Cidade: racema UF:CE CEP; 62980000
ART Vinculada: 060T0H6990200012
Contralo: Nao sspecificado Celebrado em:
Valor: R$ 2,750,060 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piblico
Agdo Institucional: NENHUMA - NAQ OFTANTE
3. Dados da ObralServigo
RUA Climério Tavares do Macedo Ne: SN
Complemento: Bairro: Beira Rio
Cidade: RACEMA UF: GE CEP: 62380000
Data de Inicior 12/09/2022 Previsao de térming: 30/08/2024 Coordenadas Geograficas: 5807080, -38.312810
Finslidade: Esportive Cadigo: Nao
Proprietério: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAGEMA CREICNPY: 07.£04.658/0001-80
4, Atividade Técnica
14 - Elsboragho Quantidade Unidade
80 - Projete > CONSTRUGAO CviL > EOIFICACOES > DE EDIFICACAC » #1.11.1 - DE 458,14 m2
ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUCAQ CIVL > MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL > #123 - DB 458,14 m2
APLICAGAQ DE CONCRETO
80 - Projeta > CONSTRUGAO CWVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #144 - DE 458,14 m2
LIGACAD INDIVIBUAL DE REDE DE AGUA
80 - Projelo > CONSTRUGAD CIVIL > |NSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #145 - DE 458,14 m2
LIGAGAQ INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
20 - Projeto » ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 458,14 m2
EM BAIXA TENSAQ > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS
&0 - Projeto > CONSTRUGAO CIViL. > EDIFICAGOES > DE CERCAMENTO > ¥1.171 - POR 458,14 m2
ALAMBRADO OU GRADES
35 . Elaboracho de orgamento > CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAD > 458,14 m2
#1.4.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragfo de » CONSTRUCAQ CiviL > MATERIAIS DE CONSTRUCAD Civik > 458,14 m2
#12.3- DE APLICAGAO DE CONCRETO
35 - Eleboragio de orgamento > CONSTRUGRO GivIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 458,14 m2
#1.4.4 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
35 - Elaboragiic e orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 458,14 mz
#1.4.5 - DE LIGAGAD INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
45 - Elaboragio de Crgaments > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 458,14 m2
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAD > #11.10.1.1 - PARAFINS RESIDENCIAIS
35 - Elgboracio de orgamenta > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE CERCAMENTO > 458,14 m2
#117.1-POR ALAMBRADO OU GRADES
18 - Fiscalizagiio Quantidade Unidade
&0 - Fiscalizagao de obra > CONSTRUGAO GlIvIL = EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAQ > #1.1.1.1 - 458,14 m2
DE ALVENARIA
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ANEXO 1

TP-009/2023

MINUTA DE PROPOSTA DE PRECOS

=

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

SECRETARIA DE
TOMADA DE PRECOS N¢ 5
(Municipio) - (UF), ___ de de :

Em atendimento a sua solicitacdo, apresentamos para sua apreciagao nossa proposta de precos para a
execucio dos servigos dispostos na Tomada de Precos supracitada, conforme Planilha de Pregos em
anexo, e segundo discriminacao e condicoes abaixo:

1.Dados para a elaboracdo da Proposta Comercial:

9. _ Somente serdo abertas € lidas, na presenca dos interessados, as propostas dos licitantes
previamente habilitados nos termos deste Edital, a serem apresentadas em 01 (uma) via impressa,
com planilha orcamentdria, com osicdo_por precos Unitirios, €nc iais, composicdo de
B.D.I e cronograma fisicofinanceiro, de forma a nao conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou
bortdes, contidas em ‘nvolucros opacos fechados € lacrados de forma tal que torne detectavel
qualquer intento de violacdo de seu conteudo, especificando o Objeto de forma clara e inequivoca, €
ainda contendo:

3 . A razdo social € o namero do CNPJ;

4. Indicacio do nome e nmero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de pagamento;

5. Precos unitario e total, expressos em algarismo e por eXtenso, de forma clara e precisa, limitado
rigorosamente 20 obijeto desta licitagio, sem alternativas de precos ou qualquer outra condigao que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;

5.1. Em caso de divergéncia entre 0S precos unitario e total, sera considerado o primeiro e entre 0s

expressos em algarismo e por eXtenso, prevalecera o ultimo;

6 — O prazo de execucdo do objeto contratual serd para de 90 (noventa) dias, e, deverd ser contada da
data de emissao da Ordem de Servigo;

7. - O prazo de validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da entrega das propostas;

8. Declaracio expressa de que nos pregos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados estao incluidos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e
outros.

9. Na conducio e julgamento Jeste certame ¢é vedado o uso de qualquer elemento, critério ou fator
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos
principios ou o julgamento equitativo da licitacio.

10. Nao se considerara qualquer oferta de vantagens ndo estabelecida neste Edital, inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes. Bem como nao se admitira Proposta de Precos que apresente precos Unitarios,
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parciais, totais ou global simbolicos, irrisorios, de valor zero, excessivo Ou manifestamente
inexequiveis.
11- Para auxiliar na analise, avaliacdo € comparagao das Propostas de Precos, a Comissao Permanente
de Licitacio podera solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessario a respeito de sua
Proposta, inclusive o detalhamento dos pregos unitarios. A solicitacdo e a resposta deverio ser feitas
por escrito (carta, email, telegrama ou facsimile). E vedada a alteracio do preco ou substancia da
Proposta de Pregos.
12- As Propostas de Pregos que atenderem em sua esséncia 208 requisitos do Edital e seus Anexos
serdo verificados quanto a erros, o8 quais serdo corrigidos da seguinte forma:
a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos € por extenso: prevalecerd o valor por extenso.
b) Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: serd retificado
mantendo-se o preco unitario, a quantidade € corrigindose o produto.
¢) Erro de adicao: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.
d) Erro de lancamento de quantitativos na planilha orcamentria sera corrigido utilizandose os
quantitativos constantes do projeto basico e das planilhas que acompanha este Edital, mantendo-se
todos os demais fatores multiplicadores, de soma ou quaisquer outros.
¢) Erro de langcamento da composicao de Preco Unitario na Planilha Orcamentaria: prevalecera o
menor valor ofertado.
13- Se o licitante ndo aceitar as correcoes feitas nos termos supracitados, sua Proposta de Precos sera
rejeitada e desclassificada.
14- Apos a analise das Propostas de Precos, serdo desclassificadas, com base nos Artigos 40, inciso X, e
48, incisos [ e II, da Lei n° 8.666/93, as Propostas que:
a) Apresentarem preco global superior ao orcamento estimado para 0s Servicos pelo orgao requisitante
da licitacio ou com Pprecos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de Jocumentacio que comprove que Os CUSLOS dos
insumos sio coerentes com 08 de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis
com a execucio dofs) objeto(s) deste Edital. Consideram-se manifestamente inexequiveis Os Pregos
¢/ou Propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

_ b) Média aritmetica dos valores das Propostas cujo valor seja superior a 50% (cinquenta por cento) do
valor orcado pela PMI, e,
c) Apresentarem precos unitarios superiores aos constantes na Planilha Orcamentéria elaborada pela
Prefeitura Municipal de Iracema/Ce. Excepcionalmente, em condicoes especiais, devidamente
justificadas em Relatorio Técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo 08
custos unitarios, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos Custos previstos na referida
Planilha Orcamentaria;
¢) Nao atenderem as exigéncias contidas neste certame.
15 . Havendo duvida sobre a consisténcia do preco unitario de um ou mais itens da proposta de
precos, a Comissao de Licitacdo realizara diligéncia, fixando prazo de 02 (dois) dias uteis, para que 2
licitante comprove a viabilidade dos precos ofertados atraves de documentacio, sob pena de
desclassificagao.
16 - A demonstracio da viabilidade dos precos ofertados devera ser acompanhada, pelo menos, dos
seguintes documentos & informacoes: numero, més € ano da publicagdo especializada pesquisada, de
onde foram extraidos os precos dos produtos e da miodeobra bem como, em cada item, 0 NUMEro
da respectiva pagina, juntamente com a copia da mesma;
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16.1- Quando se tratar de precos pesquisados no mercado, a licitante encaminhara os documentos
comprobatérios da pesquisa dos precos de miode-obra e apresentara declaracao do fornecedor,
comprometendose a vender o produto pelo prego constante da sua Proposta de Precos.

16.2 - Quando a licitante alegar a propriedade do material e/ou equipamento, comprovélod por
meio idéneo, ou juntara a respectiva Nota Fiscal-NF, em seu nome.

17 - No caso de empate das Propostas:

17.1- Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacao para as Microempresas-
ME’s e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s, de acordo com © Art. 5° do Decreto n° 6.204, de
05/09/2001. Entendese por empate aquelas situacdes em que as Propostas apresentadas pelas
mesmas sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a Proposta de menor valor (empate
ficto), desde que o melhor prego nao seja de uma ME ou EPP.

17.2- Ocorrendo empate, Da forma do item anterior, na fase de classificacao das Propostas, proceder-
se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, mais bem classificada sera comunicada
via contato telefénico ou omail eletronico pela Comissao Julgadora do certame sobre o empate, €
podera apresentar Proposta de Precos inferior aquela considerada vencedora no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas apos solicitacio da Comissao Permanente de Licitacio. A nova Proposta devera ser
apresentada em papel timbrado, de forma clara e precisa, nao podendo ser manuscrita, nem conter
rasuras ou entrelinhas, assinada pelo licitante ou seu representante legal, devidamente identificado. @]
nio cumprimento deste item pode acarretar a desclassificacao;

b) Se 2 ME ou EPP, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar Nova Proposta, inferior 2
de menor prego, sera facultada, pela ordem de classificacso, s demais ME e EDP, a apresentacio de
nova Proposta, no prazo € na forma prevista na alinea “3” deste item.

d) Se houver duas ou mais ME e/ou EPP com Propostas iguais, sera realizado sorteio, em ato publico
para estabelecer 2 ordem em que serdo convocadas para a apresentacao de nova Proposta, na forma
das alineas anteriores.

17.3- Se nenhuma ME ou EPP satisfizer as exigéncias deste Edital, ou ainda ndo existindo ME ou EPP
participante, permanecerd a classificacio inicial e sera considerado vencedor do certame © licitante
detentor da Proposta originalmente de menor valor.

17.4- Procedida a classificacdo e constatando empate entre duas ou mais Propostas de Pregos, € nao
for o caso de utilizagio da preferéncia do subitem anterior, o desempate farse-a obrigatoriamente
através de sorteio, depois de obedecido ao disposto no § 20 do Art. 3° da Lei n° 8.666/93, em ato
publico, para o qual todos os licitantes classificados serdo convocados em horario e local a serem
definidos pela Comissao Permanente de Licitacio. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada,
sem que comparecam todos os convocados, o sorteio serd realizado a despeito das auséncias.

18 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administracio podera utilizarse da previsao
contida no Art. 48, §3°, da Lei Eederal ne 8.666/93.

19. A proposta apresentada devera conter assinaturas do represente da empresa, bem como do
responsavel técnico da mesma, em todas as folhas, dando ciéncia que os mesmos assinam em
conjunto.

20- Apos apresentacio da proposta comercial nio cabera desisténcia, sob pena de aplicacio das

punicdes previstas na Clausula - “DAS SAN COES ADMINISTRATIVAS”.

Paragrafo Unico: As propostas apresentadas devem trazer planilhas de composicao de Bonificacio e
Despesas Indiretas - BDI de forma detalhada, admitindose na sua composicio exclusivamente os
itens constantes em anexo a0 Orcamento Basico.
@ir&cem.ce.guv.hr ﬂ licitacaoiracema2017@gmail.com @prefeiun-adeimcema 0Prefeimm de Iracema - CE { mf\)
Q@ RUA DELTA HOLANDA, 19 - CENTRO - IRACEMA/CE - FONE: (88) 3428 1462 2
CNPJ: 07.891.658/0001-80




GOVERNO MUNICIPAL

BRIRACEMA

Trabalhando no Caminho Certo

INSERIR PLANILHA
Valor Global de: R$ | ).
Prazo de Execucao: ____ ( ) dias.
Validade da Proposta: ¢ -l hdiag.

— Dados Bancérios:

Atenciosamente,

I

Carimbo e Assinatura do Proponente

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico
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ANEXO 111
TPA09/2023
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Ne.
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
_, ATRAVES DA SECRETARIA
DE , EDO OUTRO LADO A
EMPRESA PARA O
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:
B PREAMBULO
Aos Ydiasdomeésde de _, na sede do paco municipal, foi lavrado o

presente Contrato, entre a Prefeitura Municipal de Iracema, através da Secretaria __
pessoa juridica de direito publico interno, com sedena y5 __, Cear, inscrito no
CNPJ/MEF sob o n° , neste ato representado pelo(a) Secretario(a), St(a).
fffffffff , portador(a) do CPF n°.
doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa

com sede __ . inscrita no CNPJ ____ , CREA n®
A i S representada neste ato por R ~_, portador(a) CPE
R, o | S L] ik SRS R e L - s & pot seu(s) responsavel(is)

técnico(s) Srls). _ _, portador da carteira profissional CREA n°
Beipiete) , ao fim assinado, doravante Jenominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital
de Tomada de Pregos n° _

_ , em conformidade com o que preceitua a Lei

Federal ne 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores, sujeitando-se os
contratantes s suas NOrmas e as clausulas e condicdes a seguir ajustadas.

CLAUSULA 1’ - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

disposicoes contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 8.078, de 11/09/1990 -
Codigo de Defesa do Consumidor, Decreto n°® 6.204/07, Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n® 155/2016, de
27 de outubro de 2016, Decreto Federal n° 9.412 de 18 de Junho de 2018,Lei Federal 12.440 de 07
de julho de 2011 que altera o titulo VILA da Consolidaggo das Leis do Trabalho e demais normas
pertinentes ¢, ainda, pelas disposicoes estabelecidas no presente contrato

CLAUSULA Z - OBJETO E REGIME DE EXECUCAO

2.1. Contratacio de servios de engenharia para a o i) L e
responsabilidade da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO
MUNICIPIO DE IRACEMA . conforme Projetos, Planilhas de Orcamento e
Cronograma Fisico Financeiro, em Anexo.

27. A CONTRATADA se obriga executar, no regime de Execugdo Indireta, na modalidade de
Empreitada por menor Prego Global.
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CLAUSULA 3 - PRECO

3.1. A PREFEITURA se obriga a pagar 2 CONTRATADA para realizar © objeto do presente
Contrato o Valor Global de R$ ( L
sujeito as incidéncias tributérias normais sujeito as incidéncias tributdrias normais, ¢, €m
conformidade com o processo licitatorio de TOMADA DE PRECOS N.° "

CLAUSULA 4= - DOS TRIBUTOS

4.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre 0s SeTvicos
contratados, correrao por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.
Parigrafo Unico - No caso de criacio de novos tributos ou alteragio nas aliquotas de tributos
existentes, 08 Drecgos sobre os quais incidirem esses tributos sera revisto a partir da época em que
ocorrer a alteragdo da legislacdo tributéria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira
apropriada.

CLAUSULA 5¢ - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

5.1 - Qs pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacao da proposta
comercial. Apos os 12 (doze) meses 0Os Pregos contratuais serdo reajustados, tomandose por base a
data da apresentacdo da proposta, pela variacao do Indice Nacional da Construcao Civil - INCC -
COLUNA 35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundagio
Gettlio Vargas.

5.2 No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

ST S
1, , onde:

R = Valor do reajuste procurado;

¥ = Valor contratual dos servigos a screm reajustados;

I.=Indice inicial-correspondente 20 mes da entrega da proposta;

1 -Indice final-correspondente a0 més de aniversario anual da proposta.

5.3. A aplicagio do reajuste se fara a partir do 13° més apos a datalimite da apresentacio da proposta
de precos, sendo que O se€u valor percentual (calculado com a aplicagio da formula acima) se mantera
fixo por 12 (doze) meses, € assim sucessivamnente a cada 12 (doze) meses.

5.4. A data base de referéncia da proposta de precos serd a data de apresentagdo da proposta de
precos, € 05 possiveis reajustes, calculados a partir desta.

CLAUSULA 6¢- DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1- O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacio com a €xecugao dos servigos
contratados e apresentacio de seus efeitos ou resultados nos termos astabelecidos nos documentos da
licitacio em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2- Os pagamentos dos servigos serao feitos conforme medicdo da Ordem de Servico emitida pela
geréncia de Obras da PMI, pela CONTRATANTE, em moeda legal ¢ corrente no Pais, através de
ordem bancaria em parcelas compativeis com 0 Cronograma Fisico-Financeiro, contra 2 efetiva
execucio dos servicos e apresentacao de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente
da CONTRATANTE, mediante apresentagio dos seguintes documentos:
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1 - Notas Fiscais de Servicos/ Fatura;

Il - Copias das Guias da Previdencia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de ServicoFGTS, devidamente quitado, relativo a0 més da ultima competéncia vencida;

111 - Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS,
conforme dispde o Att. 29, 111, da Lei n° 8.666,/93 e o Tribunal de Contas da Uniao (Decisao
705/94-Plenario);

IV - Outros documentos celativos 4 prova de cumprimento dos encargos previdenciarios € trabalhistas
pela CONTRATADA, nas hipoteses em que 2 Administracio houver por necessario ou conveniente
exigi-los.

6.3- A CONTRATADA poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE
durante, no MAximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e
certificara a efetiva execugdo dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos.
Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do
prazo de exame Ja fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcio a fazer,
caso O pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apos O vencimento, a fatura
cetificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

6.4- Nenhum pagamento sera efetuado 2 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigacao financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que 2 ceferida obrigacio pendente
podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagandose entao, apenas o
saldo, se houver.

6.5- Serdo retidos na fonte os demais tributos € contribuicdes sobre os pagamentos efetuados,
utilizandose as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacdo.

6.6- Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA tera direito a percepcio de juros a taxa de 1%
(um por cento) ao més, calculado prorata dia. Nao havera atualizacio monetéria em decorréncia de
4traso NO pagamento, a Menos que este seja superior a um ano.

6.7- Caso a execucdo dos servicos se estenda por mais de um ano, s precos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados  segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da
CONTRATADA, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de
preco.

6.8 A primeira fatura a ser paga Jevera cstar acompanhada da ART ou RRT expedida pela entidade
profissional competente da regido onde estardo sendo executados as obras ¢ Servicos, comprovando 0
registro do Contrato naquele Conselho.

69. Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerarse-80 feitos, de pleno direito,
quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA
junto ao Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento & como
instrumento de quitacio, 08 recibos dos depositos ou transferéncias bancarias.

6.10- A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais hao
transferem 4 Administracao Publica a responsabilidade do seu pagamento, nem podera onerar ©
objeto do Contrato ou restringir a regularizaco € 0 uso Jas obras ¢ edificacdes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme prescreve O Art.71, 8§l da Lei n° 8.666/93, o entendimento do STF
consubstanciado na ADC 16 e inciso IV da Samula 331 do TST ficando condicionado a verificagdo
caso a caso.

6.11- O Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigacdes rrabalhistas previstas em lei, inclusive
aquelas atinentes & seguranca € saude do trabalho.
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6.12- Servicos Extras:

a) Os servigos extras por ventura existentes serdo pagos na proporgao que forem sendo executados,
cujos precos unitarios serdo iguais aos precos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servigos extras, n3o previstos na proposta vencedora, estes Serao fixados mediante
acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 65, §1°, da Lein® 8.666/93.

CLAUSULA 7> DOTACAO ORCAMENTARIA E RECURSOS

7.1, As despesas decorrentes do contrato correrio por conta da dotacio orcamentdria n:
- . Elemento de Despesa: W A T -

____________ . sub elemento de despesa: _ , Com Tecursos

, consignado no orgamento Municipal de 20___.

CLAUSULA 8 - DAS MEDICOES

8.1 - Para obtencio do valor de cada medigio deverdo ser observadas as especificacoes € critérios
constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

8.2 - As medicOes mensais seTao ofetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més ressalvadas a primeira e
4 ultima medicdo que dependem das datas de Ordem de Servico e encerramento do contrato,
respectivamente. Os servicos contratados ¢ executados deverao ser aprovados pela Fiscalizacio da
Prefeitura Municipal de Iracema designada pelo setor de Engenharia, através de medicoes parciais,
mensais e/ou final, realizadas de acordo com 0s termos a seguir estabelecidos:

[ . Na apresentagio da medicio mensal devera ser encaminhado anexo ao pedido de medico, a
respectiva memoria de calculo dos servigos executados e medidos, balanco parcial de materiais, planta
iluminada contendo os trechos executados no periodo e O acumulado, relatorio com fotografias das
partes executadas mostrando 0 progresso em relagiio ao més anterior, copias das notas fiscais de
fornecimento de materiais, justificativa técnica caso ndo seja cumprido Os Cronogramas fisico €
financeiro no més de referéncia, € 08 cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de Iracema; quando se tratar de servigos de obras lineares: rede de distribuicao,
adutoras, rede coletora, emissarios de recalque, coletor tronco € em obras localizadas como ligagoes
prediais, devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicio o respectivo cadastro do més anterior
aprovado pela Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de ndo ser encaminhada a medicdo do més
corrente.

II Somente serao medidos servigos inteiramente concluidos dentro da programagao estabelecida no
cronograma fisico do Contrato para © periodo de 01 (um) més.

IIT Os servicos nao executados no més serdo automaticamente adicionados ao més seguinte, mediante
justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Iracema. Caso 2 justificativa
nio seja procedente, serfio aplicadas as sangbes previstas 1O item “DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS” deste contrato. ’

8.3 - A empresa contratada devera apresentar na medicio final, a Certidio Negativa da Matricula CEI
da obra concluida.

8.4 - A medicio final serd efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

[ Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisorio de Obras - TRPO;
11 Boletim de medigao;
111 Meméria de calculos

IV Balanco final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo
gerente da area, € responsavel técnico da contratada;

& ® )
iracema.ce.gov.br licitacaoiracema2017@gmail.com @prefeitumdelracema ﬂpmfeimde Iracema - CE ( A ‘,

Qg_uA DEITA HOLANDA, 19 - CENTRO - IRACEMA/CE - FONE: (88) 3428 1462 : “ /
CNPJ: 07.891.658/0001-80




GOVERNO MUNICIPAL

RACEMA

Trabalhando no Caminho Certo

kb

V Termo de encerramento do diario de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente
da area e responsavel técnico da contratada;

VI Termo de Recebimento Provisorio de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da 4rea,
responsavel téenico da contratada e diretoria de engenharia;

VII Copia da Certidao Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

8.5 . Nao serdio considerados nas medicoes quaisquer servicos executados, que nao discriminados na
Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteragdes no curso deste Contrato.

CLAUSULA 9»- DAS OBRIGACOES

9.1. O CONTRATADO obriga-se:

a) A CONTRATADA estard obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e
condicoes a seguir estabelecidas:

b) Executar a obra atraves de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungoes, podendo a Prefeitura Municipal de
[racema solicitar a substituicao daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

¢) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao s€
prejudiquem o bom andamento e a boa prestacao dos servigos;

d) Facilitar a agao da FISCALIZACAO na inspegao da obra, prestando, prontamente, OS
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

¢) Responder perante a Prefeitura Municipal de Iracema, mesmo DO €aso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses,
que possam interferir na execucio do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos
ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra €sses danos, com fiel observancia das normas
emanadas das autoridades competentes € das disposicoes legais vigentes;

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nio deverd, mesmo apos o término do CONTRATO, sem consentimento prévio
por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagdes especificadas
no paragrafo anterior, 2 n3o ser para fins de execucio do CONTRATO;

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos 0s tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagio dos servigos
contratados inclusive as contribuicoes previdencidrias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal
de Iracema por eventuais autuagoes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacoes, ndo se transfere & Prefeitura Municipal de
Iracema;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacio referente ao pagamento dos tributos,
Seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;

i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados 2 Unido,
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacio dos servicos;

;) Respeitar as normas de seguranca € medicina do trabalho, previstas na Consolidacio das Leis do
Trabalho e legislacio pertinente;

[) Responsabilizarse pela adogao das medidas necessarias a protecao ambiental e as precaugdes para
evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislagdo
federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.0O.U. de 13/02/98;
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m) Responsabilizar-se perante oS 6rgdos e representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais
danos ao meio ambiente causados por acio ou omissao sua, de seus empregados, prepostos ou
contratados;

n) Manter durante toda a execucdo da obra, em compatibilidade com as obrigacoes por ele assumidas,
todas as condicdes de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitacio;

o) Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acréscimo e supressoes até os limites fixados no art.
65, da Lei n® 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.

p) Registrar junto a0 CREA e demais entidades este Termo de Contrato € comprovar junto a
CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias apos a assinatura do mesmo;

q) Fornecer os equipamentos de protegao individual aos seus funciondrios, bem como aos
subcontratados e zelar pela seguranca da comunidade.

) Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias’, onde serao registrados diariamente O
andamento dos servigos € 08 fatos relativos 4 execucio das obras. Os registros feitos receberdo o visto
da CONTRATADA e da FISCALIZACAQ da Prefeitura Municipal de Iracema. As vias deverdo ser
semanalmente destacadas e encaminhadas para arquivamento na pasta de contrato da Prefeitura
Municipal de Iracema € da Contratada, ficando na sala técnica do canteiro de obras a 3* via
pertencente ao livro de ocorréncia. As justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes do
contrato devem estar inseridas no livro de ocorréncia na data de sua ocorréncia anexando os registros
no pedido.

s) Prestar os servicos de acordo com 2 PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO E
QUANTITATIVO, partes integrantes do edital;

t) Atender as normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

u) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos servicos e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que
nio sejam de sua fabricacao, garantindo seu perfeito desempenho;

v) Apresentar, €aso a CONTRATADA seja obrigada pela legislagdo pertinente, antes da 12 medicio,
cronograma e descrigio da implantagdo das medidas preventivas definidas no Programa de Condicoes
¢ Meio Ambiente de Trabatho na Industrial da Construgao - PCMAT, no Programa de Controle
Medico de Saude Ocupacional - PCMSO e seus respectivos responsaveis, sob pena, de retardar o
processo de pagamento;

%) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA, na forma da Lei, ¢ apresentar O
comprovante de “Anotacao de Responsabilidade Téenica” correspondente antes da apresentacio da
primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de retardar o processo de
pagamento;

;) Registrar o Contrato decorrente desta licitacio junto ao INSS, e apresentar 2 matricula
correspondente antes da apresentacio da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema,
sob pena, de retardar 0 processo de pagamento;

w) Fornecer toda e qualquer documentacio, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a
execucio do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital.

9.2. A CONTRATANTE obriga-se:

a) Acompanhar e fiscalizar a execucdo do fornecimento contratado, sob o aspecto quantitativo €
qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas, ¢ sempre que possivel indicando dia,
més e ano, bem como O Nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos & autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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b) Atestar na nota fiscal/fatura a execugdo do objeto e o seu aceite;

¢) Efetuar o pagamento 2 CONTRATADA do valor resultante da prestagio do servigo, no prazo €
condicoes pactuados neste edital;

d) Comunicar prontamente 2 CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento
de Contrato, caso nao esteja de acordo com as especificacoes ¢ condicoes estabelecidas, no
Orcamento Basico;

¢) Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;

f) Nio permitir que outrem cumpra com as obrigacdes a que se sujeitou a licitante vencedora;

g) Prestar as informagdes, esclarecimentos € documentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, visando ao fiel cumprimento execugio do Contrato;

h) Aplicar a CONTRATADA as sangoes ¢ penalidades regulamentares ¢ contratuais, apos O
procedimento administrativo, garantidos o direito 4 prévia e ampla defesa e a0 contraditorio;

{) Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

CLAUSULA 10°- DAS SANGOES E INFRAGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. As penalidades Administrativas aplicaveis a CONTRATADA, por inadimpléncia, estao previstas
nos artigos 81, 87, 88 e seus paragrafos, todos da Lei ne . 8.666/93, sendo vejamos:

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, caracteriza o descumprimento total da
obrigacio assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

Art. 87. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracio poders, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

I - adverténcia;

11 - multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

Il - suspensio temporaria de participagdo em licitacgo € impedimento de contratar com a
Administracio, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

IV - declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica enquanto
perdurarem os mMOLVOs determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacao perante a
propria qutoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que 0O contratado ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sancio aplicada com base no
inciso anterior.

§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracio ou cobrada judicialmente.

§ 2° As sangdes previstas nos incisos I, 11l e IV deste artigo poderdo ser aplicadas juntamente com 2
do inciso 11, facultada a defesa prévia do interessado, No respectivo processo, NO Prazo de 5 (cinco)
dias uteis.

§ 3° A sancio estabelecida no inciso IV deste artigo ¢ de competéncia exclusiva do Ministro de
Estado, do Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, NO Prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao ser
requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao. (Vide art. 109 inciso 11D).

Art. 88. As sancdes previstas nos incisos 11l e IV do artigo anterior poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razio dos contratos regidos por esta Lei:

[ - tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
cecolhimento de quaisquer tributos;
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11 - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

Il - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracio em virtude de atos
ilicitos praticados.

10.2- A multa de mora a set aplicada por atraso injustificado na execucao do Contrato sera calculada
sobre o valor dos servicos nao concluidos, competindo sua aplicacio ao titular do orgao contratante,
observando os seguintes percentuais:

2) de 0,33% (trinta e trés décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15
(quinze) dias;

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso 2 partir do 16° (décimo sexto) dia, até o limite
correspondente a 30 (trinta) dias;

o) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, até o limite
correspondente a 00 (sessenta) dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindirda o Contrato
correspondente, aplicando-se a CONTRATADA as demais sancoes previstas na Lei n° 8.666/93.

10.3- Sera aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratacio, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacdes inexatas ou obstaculizar o acesso 2 fiscalizacdo da CONTRATANTE, no
cumprimento de suas atividades;

b) Desatender s determinacoes da fiscalizaggo da CONTRATANTE;

¢) Cometer qualquer infracio as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes €m razio da infracio cometida.

10.4. Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratacio quando a
CONTRATADA:

a) Executar os servios em desacordo com o projeto basico, normas € técnicas ou especificagdes,
independentemente da obrigacio de fazer as correqoes necessarias, 4 Suas expensas;

b) Nio iniciar, ou recusar-se 2 executar a corregio de qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia
impericia dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigacio da CONTRATADA em reparar 08 danos causados;

¢) Praticar por agao ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou
m4 fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigacio da
CONTRATADA em reparar 05 danos causados.

10.5- A aplicacdo da penalidade de adverténcia nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigagoes assumidas contratualmente ou nas licitagdes, desde que acarretem
pequeno prejuizo a0 Municipio de Iracema/Ce, independentemente da aplicacio de multa moratoria
ou de inexecugio contratual, e do dever de ressarcir 0 prejuizo;

b) Bxecucio insatisfatoria do objeto contratado, desde que a sua gravidade ndo recomende ©
enquadramento nos casos de suspensio temporaria ou declaracio de inidoneidade;

¢) Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades
da CONTRATANTE, desde que ndo sejam passiveis de aplicagio das sancoes de suspensdo
temporaria e declaracio de inidoneidade.

10.6 -Suspensio temporaria do direito de licitar e contratar com a administracao:

a) A suspensio do direito de licitar e contratar com O Municipio de Moradas Nova/Ce pode ser
aplicada aos licitantes € contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento
licitatorio ou a execugio do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis da data do recebimento da intimacio;

b) A penalidade de suspensao temporéaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de
Iracema/CE nos seguintes prazos e situagoes:
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b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente e na licitagdo que tenha
acarretado prejuizos significativos para © Municipio de Iracema/CE;

b.1.2) Execucio insatisfatoria do obijeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicagiio da sancdo de
adverténcia.

b.2) Por 01 (um) ano:

b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:

b.3.1) Nao concluir os servicos contratados;

b.3.2) Prestar os servicos em desacordo com o Projeto Basico, Especificagoes Técnicas ou com
qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitacdo, nao efetuando sua
substituiciio ou corregio no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos a0 Municipio de
Iracema/CE, ensejando a rescisao do Contrato ou frustragao do processo licitatorio;

b.3.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacio;

b.3.5) Demonstrar ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com O Municipio de Iracema/CE,
em virtude de atos ilicitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informacoes
de que seus empregados tenham conhecimento em razio da execucio deste Contrato, sem anuéncia
prévia da CONTRATANTE.

10.7- Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar com a administracio publica:

a) A declaracio de inidoneidade sera proposta pelo (agente responsavel pelo acompanhamento da
execucio contratual) a autoridade competente da CONTRATANTE se constatada a mafé, acdo
maliciosa e premeditada em prejuizo do Municipio de Iracema/CE, evidéncia de atuagdo com
interesses escusos ou reincidéncia de faltas que acarretem prejuizos a0 Municipio de Iracema/CE ou
aplicacdes sucessivas de outras sancdes administrativas.

b) A declaragio de inidoneidade implica proibicdo de Licitar ou Contratar com 2 Administracao
Pablica, enquanto perdurarem Os motivos determinantes da punigio ou até que seja promovida a
reabilitacio, perante a autoridade competente da CONTRATANTE, depois de ressarcidos 08
prejuizos e decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

o) A declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administracio Publica serd
aplicada 2 CONTRATADA nos casos em que:

c.1) tenha sofrido condenacio definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

¢.2) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

¢.3) demonstrar nio POSSUIT idoneidade para licitar e contratar com O Municipio de Iracema/CE, em
virtude de atos ilicitos praticados;

c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razao de execucio deste Contrato, sem
consentimento prévio da CONTRATANTE, em caso de reincidéncia;

c.5) apresentar 4 CONTRATANTE qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacdo, ou no curso da relacao contratual;

c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93.
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d) Independentemente das sancOes a que s€ ceferem os paragrafos primeiro, segundo e terceiro, O
licitante ou contratado esta sujeita ao pagamento de indenizacio por perdas e danos, podendo ainda a
CONTRATANTE propor que seja responsabilizada:

d.1) civilmente, nos termos do Codigo Civil;

d.2) perante os Orgaos incumbidos de fiscalizagao das atividades contratadas ou do exercicio
profissional a elas pertinente;

d.3) criminalmente, na forma da legislacio pertinente.

10.8- Nenhum pagamento serd feito ao executor dos servicos que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.

10.9- As sangoes serdo aplicadas pelo Titular da CONTRATANTE, facultada a defesa prévia da
interessada, no respectivo processo NO prazo de 05 (cinco) dias Uteis, com €Xcecao da declaragao de
inidoneidade, cujo prazo de defesa & de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme §3° do Art. 87 da
Lei n° 8.666/93.

10.10- As multas administrativas previstas neste instrumento, G0 tém cardter COMpensatorio & assim,
0 seu pagamento Nao eximird a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infracdes cometidas.

10.11- As sancdes previstas neste instrumento poderdo ser relevadas na hipotese de caso fortuito e
forca maior, cOmMo tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante O 6rgao solicitante da
licitacao. 10.12- As sangdes pelo descumprimento das obrigacoes Contratuais estao previstas no
Termo de Contrato, parte integrante deste Edital. '

CLAUSULA 11=- CASOS DE RESCISAO

11.1- O Contrato a set celebrado podera ser rescindido:

1 - Administrativamente, noS seguintes casos:

a) No cumprimento de clausulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

o) Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusio da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

¢) A paralisacio das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa € prévia comunicacio a
CONTRATANTE;

f) A Subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associacao do licitante contratado a outrem,
cessio ou transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisio ou incorporagao do licitante
contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE;

g) Desatendimento s determinagoes regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execucao, assim como a de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na execucio do objeto contratado;

i) Decretacio de faléncia ou a instauracio de insolvéncia civil em condicdes que, a juizo da
CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita execugdo das obras e servigos;

) Dissolugio da sociedade CONTRATADA;

k) Alteracio social ou a modificacio da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execucao do Contrato;

1) Razdes de interesse do servico publico de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
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m) Supressao de obras ¢/ou servigos que acarretem modificacoes do valor inicial do Contrato além do
limite imposto ao contratado;

n) Suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagio da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem O mesmo Prazo, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizacdes pelas sucessivas € contratualmente  imprevistas
desmobilizacdes. E assegurado 2o licitante contratado, nesses casos, O direito de optar pela suspensao
do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que 20 seja normalizada a situagdo;

o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razio da
execucio do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade ptblica, grave
perturbagio da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensio do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situagao;

p) Nao liberaggo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspenséo do cumprimento de
suas obrigacoes, até que seja normalizada a situagio;

@) Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execucio do Contrato.

1) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuizo das sangoes penais cabiveis.

Il - Amigavelmente pelas partes.

[1I - Judicialmente.

11.2- A rescisio administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

11.3- No caso de rescisio administrativa embasada em razdes de interesse do servico publico, prevista
T L “p” e “q", do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este sera
ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

[ . Devolugio da garantia prestada;

I - Pagamento devido pela execucdo do Contrato até a data da rescisao;

111 - Pagamento do custo de desmobilizagao.

11.4- A rescisio administrativa clencadas nas alineas “a”, “b”, oW g Rt PR R, W rge, sk S T
e “q”, podera acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar,
sem prejuizos das sangdes previstas:

I - assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da CONTRATANTE;

Il - ocupacio e utilizagio nos termos da legislacio vigente, do local, instalagdo, equipamentos,
material e pessoal empregados na execugao do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacio na forma do inciso V do Art. 58, da Lei
n° 8.666/93 e suas alteracoes;

11 - execucio de garantia contratual, se for o caso, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidas;

IV - retencio dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

11.5- A aplicacio das medidas previstas nos incisos | e 11 do paragrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que podera dar continuidade s obras e/ou servigos por execugao direta ou
indireta. 11.6- O presente Contrato podera ser rescindido, qinda, pela CONTRATANTE, se a
CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execucao das obras e/ou servigos
contratados, sem prévia e expressa autorizagao da CONTRATANTE.

g / ’;"‘Gmbﬂf
@imcema.ce.gov-hr licitacaolracema2017@gmail.com @prefeituradelracema ﬁPrefeitura de Iracema - CE { il
#

Qgg_g DELTA HOLANDA, 19 - CENTRO - IRACEMA/CE - FONE: (88) 3428 1462 L
CNPJ: 07.891.658/ 0001-80

% port T




GOVERNO MUNICIPAL

RACEMA

Trabalhando no Caminho Certo

11.7- Nao poderao ser invocados como motivo de for¢a maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto
1o Art. 393 do Codigo Civil Brasileiro.

11.8 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditerio e a ampla defesa.

CLAUSULA 12 = -DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1. O presente Contrato terd prazo de execucaode __ { . ) ede
vigéncia de _____ ot ) dias, podendo ser prorrogado mediante aditivo contratual,
havendo interesse da administragao, disposto no art. 57 € incisos da Lei 8.666/93, e suas alteragoes
pOSteriores.

12.2 - Os pedidos de prorrogacao de prazo deverdo se fazer acompanhar de um relatorio
circunstanciado e do novo cronograma fisico e fisicofinanceiro adaptado as novas condicdes
propostas, ¢ de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela
fiscalizacao e Geréncia de obras daPrefeitura Municipal de Iracema.

12.3- Os pedidos de prorrogacao de prazos serdo dirigidos a Geréncia de Obras da Prefeitura
Municipal de Iracema, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.

12.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelaPrefeitura Municipal de Iracema, ndo serao
considerados como inadimplemento contratual. Deverdo também constar no livro de ocorréncia da
obra.

CLAUSULA 13= - DAS SUBCONTRATACOES DOS SERVICOS

13.1 -A subcontratagdo nao altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuara integra €
solidaria perante a Contratante.

13.2- As subcontratagdes porventura realizadas serao integralmente custeadas pela Contratada.

13.3- A Proponente vencedora da licitacio, apos a assinatura do contrato, podera subcontratar, até o
limite de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, respeitando o mesmo limite para 0s itens
do cronograma de execucao;

13.4- Nao podera ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatorio e que
tenha sido considerada inabilitada.

13.5- A empresa subcontratada deverd apresentat patrimonio liquido igual a um terco do exigido da
Contratada Principal e apresentar 08 docurnentos a seguir relacionados:

13.5.1 - Relacdo das obras a serem subcontratadas.

13.5.2 -Demonstragioda capacidade técnica operacional no minimo igual a 50% (cinqlienta por
cento) das obras a serem subcontratadas, bem como comprovacao de possuir, em seu quadro
funcional, profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem
subempreitadas.

13.5.3 - Certificado de Cadastro na Prefeitura Municipal de Iracema.

13.5.4.A Contratada devera solicitar formalmente 2 Prefeitura Municipal de Tracema os pedidos de
subcontratacio, com Os quais a mesma podera anuir mediante a apresentacio de todos ©s
documentos exigidos nesta clausula.

13.5.5Qualquer subcontratacio somente sera possivel com a anuéncia prévia da Prefeitura Municipal
de Iracema, que exigira contrato firmado entre a empresa vencedora e 0 seu subcontratado, mediante

a apresentacio de todos os documentos exigidos neste Edital e autorizacdo expressa da Prefeitura
Municipal de Iracema.
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13.5.5.1 - Da solicitagdo prevista no item 13.1, constard expressamente que a empresa contratada ¢ a
anica responsavel por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu
exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitagao.

13.5.6 -O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada serd apresentado a Prefeitura
Municipal de Iracema, que poderé objetar relativamente as clausulas que possam vir em Seu desfavor
ou ehsejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza.

13.5.7 Neste contrato devera estar €xpresso que a empresa CONTRATADA ¢ a tnica responsavel
por todas as obras exccutadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, € Por
todos os demais eventos que envolvam o objeto proposto desta licitagao.

13.5.8-A empresa subcontratada devera apresentar O comprovante de recolhimento da Anotagio de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condicoes estabelecidas para a empresa
Contratada.

13.5.9 -Em hipotese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com
os subcontratados.

13.5.10 - A CONTRATANTE reservase O direito de vetar a utilizagao de subcontratadas por razoes
técnicas ou administrativas.

CLAUSULA 14=- DO RECEBIMENTO DA OBRA E/OU SERVICO DE ENGENHARIA

14.1- O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissdo técnica, constituida pelo Setor de
engenharia de Iracema, para este fim.

14.2 -O objeto deste Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento & fiscalizacio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagio, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei n° 8.666/93, ndo podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.

) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisorio de Obra citado no item “3" deste
subitem, devera colocar em teste de operagio todas as unidades construidas, considerando testes de
estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso nao se constate
nenhum problema operacional e/ou construtivo, serda procedido o recebimento definitivo da obra,
através de comissdo especificamente designada pela Prefeitura Municipal de [racema.

14.3- O Termo de Entrega € Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentacao da
baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

14.4 - Somente serdo emitidos atestados técnicos de obra apés a emissao do Termo de Entrega ¢
Recebimento Definitivo - TRDO e apos os testes de operacio de todas as unidades construidas, caso
n30 se constate nenhum problema operacional &/ou construtivo.

”

CLAUSULA 15 - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1 - A FISCALIZACAQ da execucio das obras e/ou servicos sera feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes Ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente
os detalhes executivos, as especificagoes, os prazos, as condicoes do Edital, a PROPOSTA DE

PRECOS e as disposicoes do Contrato. y\
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15.2 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito € 2 autoridade para resolver, no Canteiro de Obras,
todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificagdes, nos
Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos € em tudo mais
que, de qualquer forma, se relacione, direta ou :ndiretamente, com as obras ¢/ou servigos em questao
e seus complementos, ouvida a autoridade do orgao.

15.3- Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou néo especificado e estipular o prazo para a
sua retirada da obra;

b) Exigir a substituicao de técnico, mestre ou Operario que nio responda técnica € disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condigoes contratuais;

o) Decidir quanto 2 aceitacao de material “similar” 20 especificado, sempre que OCOTTer motivo de
forca maior;

d) Exigir da CONTRATADA, o cumprimento integral do estabelecido no edital;

e) Indicar a CONTRATADA, todos 0s elementos indispensaveis a0 inicio das obras, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execucio de Servicos;

f) Esclarecer prontamente as duwvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA;

o) Expedir, por escrito, as determinacoes € comunicagoes dirigidas a CONTRATADA;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

{) Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicoes de obras e/ou servigos executados.

i) Transmitir, por escrito, as instrugdes € as modificacoes dos detalhes executivos que porventura
venham a ser feita, bem como alteracoes de prazos € de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciencia dos fatos que possam levar 2 aplicagio de penalidades
contra a CONTRATADA ou mesmo 3 rescisao do Contrato;

1) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstincia que acarretar dificuldades
no desenvolvimento das obras e/ou servicos em relacio a terceiros.

m)Examinar os livros e registros.

15.4- A substituigio de qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA, durante a
execucio das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZAGAQO quanto a0 substituto
apresentado.

15.5. Com relacio ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZA(;AO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacoes feitas pelo licitante contratado;

b) Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista 0s detalhes executivos, as especificacoes,
0s prazos € Cronogramas;

¢) Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido Didrio;

d) Dar soluciio s consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

¢) Registrar as restrigdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagoes; g
Anotar os fatos ou observacoes cujo registro s faca necessario.

PARAGRAFO UNICO: A FISCALIZACAQ se efetivara no local da Obra, por profissional
previamente apresentado pela PREFEITURA, que comunicara suas atribuicoes.

CLAUSULA 16°- ALTERACOES DO CONTRATO

16.1 - Alteracoes do Contrato original que venham a ser necessaria serdo incorporadas ao Contrato

durante sua vigéncia, mediante Termos Aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
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I - unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos ou das especificacoes, para
melhor adequacio técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificacio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
quantitativa de seu objeto até os limites permitidos na forma do artigo 65 da Lei n® 8.666/93, do
valor inicial do Contrato ou instrumento equivalente.

1 - por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituicio de garantia de execucio, por deliberacao conjunta das partes;

b. Quando necessaria a modificacio do regime de execucio, em fase de verificacio técnica de
inaplicabilidade dos termos do Contrato original;

c. Quando necessdria a modificacio da forma de pagamento, por imposicio de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagio do pagamento com relacao ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacio da execucio do objeto.

16.2- Os servicos adicionais cujos Precos unitirios Nao sio contemplados na Proposta inicial serdo
fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso L.
16.3- No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais, ou se j4 os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser
pagos pelos custos de aquisiq:éo, transporte € outros regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenizagio por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao,
desde que regularmente comprovados.

16.4- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apés a data de apresentagio
da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicario na
revisio desses, para mais Ou para menos, conforme o caso.

16.5- Em havendo alteragio unilateral do Contrato que aumente 08 €NCargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, O equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.
16.6- A CONTRATADA se obriga a qceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizeram necessarios na contratagao, nas formas do artigo 65 da Lei n® 8.666/93, do
valor inicial do Contrato.

16.7- Durante todo o periodo de execucao do Contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio
dos precos fixados no neste Contrato em relagio 4 vantagem originalmente ofertada pela empresa
vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com
precos supervalorizados ou eventualmente a supressdo oOu modificacio de itens com Pprecos
depreciados viole principios administrativos.

CLAUSULA 17+ - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

17.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontratacio, o mais alto padrio de ética durante todo o processo de
licitacio, de contratacao e de execucio do objeto contratual. Para os propositos deste item, definem-se
as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta™: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucio de
contrato;

b) “pratica fraudulenta’: a falsificacio ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitacdo ou de execugio de contrato;

c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou
sem © conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos em
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niveis artificiais € nio-competitivos;

d) “prética coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participacio em um processo licitatorio ou afetar a execugao
do contrato.

¢) “pratica obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegoes ou fazer declaracoes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracio de alegacdes de prética prevista neste subitem;

(2) atos cuja intencio seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspegao.

17.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impord san¢ao sobre uma empresa ou pessoa
fisica, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagdo ou da execugdo um
contrato financiado pelo organismo.

17.3. Considerando os propositos dos itens acima, a licitante vencedora como condicio para a
contratacdo, deverd concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitird que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execugao do contrato e todos os documentos e registros relacionados 2 licitagdo
¢ 4 execucdo do contrato.

17.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sancoes administrativas pertinentes,
previstas em lei, se comprovar O envolvimento de representante da empresa ou da pessoa fisica
contratada em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitagao ou
na execucio do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais
medidas administrativas, criminais e civeis.

CLAUSULA 18- DOMICILIO E FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de IRACEMA, para dirimir quaisquer duvidas de execucio deste
Contrato ou de sua interpretacdo, desde que ndo ensejem solucio administrativa.

E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposicoes estabelecidas
nas clausulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposicoes legais em vigor.

Iracema - Ce, de de20 .
CONTRATANTE
T CONTRATADA )

TESTEMUNHAS:

1 I LK _
C.P.E. Neo
e
C.P.E.N.e
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ANEXO IV

DECLARACAO DE HABILITACAO

TOMADA DE PRECOS N.°
A empresa , inscrita no CNPJ n.° .
com sede . declara, sob as penas da lei, que

atendera as exigéncias do Edital no que se refere a habilitacdo juridica,

qualificagdo técnica e econdmicofinanceira, e que esta regular perante a
Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT.

de de20___

(assinatura, nome e NUMEro da identidade do declarante)
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ANEXOV

DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

TOMADA DE PRECOS N.°

—~ A empresa , inscrita DO 1 o R <
, com sede , declara, sob as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitacio no presente Processo Licitatorio, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

S0 [ A A de 20__.

__,____.___?——___.__L____M__L___—————- ———

(assinatura, nome € NUMETO da identidade do declarante)
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ANEXO VI

DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXl DO ARTIGO 7° DA CF

TOMADA DE PRECOS Ne

DECLARACAO
A empresa NPl o, e i~ S
com sede declara, em atendimento a0
previsto no edital de Tomada de Precos n.° A s sob as

penas da lei, para todos os fins de direito a que se Ppossa prestar,
especialmente para fins de prova em Processo licitatorio, junto 2o
Municipio de Iracema, Estado do Ceard, que, em cumprimento ao
estabelecido na Lei n° 9.854, de 21/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e a0 inciso XXX111, do artigo 79, da Constituicio Federal, ndo
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem emprega MeNores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum,
salvo na condicio de aprendiz, a partit de 14 (quatorze) anos.

i LA "ol de __de20

SIS

L P P

(assinatura e identificagdo do responsavel pela empresa)

OBS.: Se 2 empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condicao de aprendiz, desde que maior
de 14 (quatorze) anos, Jevera declarar essa condigao.
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ANEXO VIL

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTACAO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PRECOS Ne

A empresa P ONMPI " ,
com sede , Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participacio de licitacio na
modalidade  de . que estou (amos) sob o regime de

microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147, de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar n°
155/2016, de 27 de outubro de 2016.

. : de de 20__

(Assinatura, nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)

%irﬂtema.ce.gnv.hr g licitacaoiracema2017@gmail.com @prefeitnradeiraoema ﬂprefeil:u_ra de Iracema - CE
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ANEXO VIII (*)
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO COM O
MUNICIPIO DE IRACEMA.
TOMADA DE PRECOS Ne
Eu, ., portador(d do RG n°
e CPF n° , tesidente e
domiciliado(a) a . ocupante do cargo de
, da empresa , inscrita com
o ONPF] m° , com sede &

. declaro para os devidos fins que ndo tenho
nenhum vinculo empregaticio de nenhuma natureza, com 2 Prefeitura
Municipal de Iracema.

] de de Fo

(Assinatura, nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)

(*) A Declaracio sera para todos os socios da empresa (SEPARADAMENTE), se for o caso.

@iracema ce.gav.or ﬁ licitacaoiracema2017 @gmail.com @prcfeituradeimcema ﬁl’refelmm de Iracema - CE
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ANEXO IX

DECLARAC_{XO DE PLENO CONHECIMENTO DO(S) LOCAL(IS) DE
EXECUCAO DOS SERVICOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N°

Eu,

e Carteira Profissional CREA

gerM- Licy

o o
9197 %
,%::5510 NTE

i . portador(a) do RG n°

nO

£ , engenheiro, responsavel técnico da empresa

, com sede a

, inscrita com o CNP] n°

—)

declaro para os devidos fins que tenho conhecimentos de todos os locais de

execucio dos servicos e/ou obras de engenharia, assumindo assim a

4

responsabilidade para o acompanhamento técnico por parte da empresa
supracitada do objeto a ser executado referente ao Processo de Licitacao n®

CREA Ne
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ANEXO X - DECLARACAO DE APLICACAO DE MATERIAIS NAS OBRAS

TOMADA DE PRECOS N

Declaramos, para efeito da licitacio em epigrafe, conforme disposto no
Edital, e seus anexos, que nos comprometemos a aplicar na obra somente
materiais e equipamentos devidamente homologados e o0s respectivos
fabricantes cadastrados na Associacio Brasileira de Normas Técnicas -
-~ ABNT ou o6rgio similar e seguir criteriosamente PROJETO BASICO, caso

venhamos a vencer a referida licitacdo.

de de 20

== ; R

(Assinatura, nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)
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