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EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 002/2023

1-PREAMBULO

O titular da origem desta licitagio torna publico, para conhecimento dos interessados, que a Comisséo
Permanente de Licitacdo, na pessoa do seu Presidente o Sr. Francisco das Chagas Cavalcante Fernandes,
nomeado pela Portaria n°. 0243/2022, de 11 de abril de 2022, e pelos Servidores: Camilo Carvalho
Albino e Julia de Queiroz Costa (membros), nomeados pela mesma portaria, torna pablico que fara
realizar licitacio na modalidade Tomada de Pregos, tipo Menor Preco GLOBAL, regime de execugio
indireta, para cotacio de precos referente, referente ao objeto deste certame, observadas as normas e
condigdes do presente Edital e as disposi¢des contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
n° 8.078, de 11/09/1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor, Decreto n° 6.204/07, Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de
2014, Lei Federal n° 155/2016, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal n° 9.412 de 18 de Junho
de 2018,Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera o titulo VII-A da Consolida¢io das Leis
do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposicoes estabelecidas no presente edital e
seus anexos, a realizarse na sala da Comissio Permanente de Licitagio da Prefeitura Municipal de
Iracema, com Sede 2 Rua Delta Holanda, n° 19, Centro, Iracema, Ceara, até o dia 08 de fevereiro de
2023, as 08:00 horas (HORARIO LOCAL).

2 - DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO

2.1 A presente licitagio destina-se 4 obtencio de proposta mais vantajosa para Administracio, relativa
a4 CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A
PA PMNTACA-O EM PEDRA TOSCA NAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA,
TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO E NAS RUAS SEM DENOMINACAO
OFICIAL (5.D.0) 01 A 03, TODAS LOCALIZADAS NA VILA DOS BASTIOES, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,
CONFORME, PLANILHAS DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
PLANILHA DE SERVICOS, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE B.D.
ADMINISTRACAO DA OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, COMPOSICAO DE PRECOS
UNITARIOS, CONSIDERAC OES GERAIS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS, PROJETOS
(PECAS GRAFICAS) EANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO.

2.2 DO VALOR ESTIMADOQ: O valor global total estimado para a execucio sera de R$ 156.180,28

(cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta reais, vinte e oito centavos), sujeito as incidéncias
tributirias normais.

3 - DAS CONDICOES E RESTRICOES E DE PARTICIPACAO

3.1 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1.1 - Podera participar do presente certame licitatério pessoa juridica, devidamente habilitada a
prestar os servicos objeto desta licitacio, na forma do que dispoe o § 2° do art. 22 da Lei n® 8.666/93
e suas alteracdes posteriores, Decreto Federal n° 9.412 de 18 de Junho de 2018

3.1.2 - Os participantes da licitacio deverdo ser representados no ato licitatério por procurador
legalmente habilitado. Para tanto, deverd o mesmo apresentar instrumento procuratorio, com firma
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reconhecida, ou ainda original ou cépia autenticada do ato constitutivo acompanhado da carteira de
identidade COM_FOTQO RECENTE; na hipétese de sécio ou diretor, apresentar documento de
identidade juntamente com os envelopes de habilitacio e propostas, mas nio incluidos nestes.

3.1.3 - A participacio na presente Tomada de Precos é facultada a toda e qualquer firma individual ou
sociedade regularmente estabelecida no pais, que esteja devidamente cadastrada na Prefeitura
Municipal de IRACEMA ou que atenderem a todas as condi¢cdes para cadastramento até o 3° (terceiro)
dia util anterior a data do recebimento das propostas (dia 03 de fevereiro de 2023 das 08:00 as 11:30
horas), observada a necessaria qualificaciio e, seja especializada, credenciada no objeto desta Licitagfio

e que satisfaca a todas as exigéncias da presente Edital de Tomada de Precos e seus anexos. O Certificado
de Registro Cadastral - CRC.
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3.2 - DAS RESTRICOES DE PARTICIPACAO

Estario impedidos de participar desta licitacdo:

3.2.1. O Empresirio:

a) Em estado de Faléncia, sob Concurso de Credores, em Processo de Recuperacio Judicial ou
Extrajudicial ou, ainda, em fase de Dissoluciio ou Liquidacio, conforme a Lei n° 11.101/2005;

b) Apenado com suspensio temporaria de participacio em licitacio e impedimento de Contratar com
a Administracio Publica em qualquer de suas esferas;

3.2.2. A Empresa:

a) Consorciada sob nenhuma forma;

b) Em estado de Faléncia, sob Concurso de Credores, em Processo de Recuperacio Judicial ou
Extrajudicial ou, ainda, em fase de Dissolugdo ou Liquidagio, conforme a Lei n° 11.101/2005;

¢) Declarada inidénea de acordo com o previsto no inciso IV do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93
por Orgio ou Entidade da Administracio Publica Direta ou Indireta, Federal, Distrito Federal,
Estadual ou Municipal, e que nfo tenha sua idoneidade restabelecida;

d) Suspensa de Licitar e Contratar com o Municipio de Iracema, e¢/ou com a Administragio Publica
em qualquer de suas esferas;

e) Cujos Diretores, Responsaveis Legais ou Técnicos, Membros de Conselho Técnico, Consultivo,
Deliberativo ou Administrativo ou Sécio, pertencam, ainda que parcialmente, de Empresa do mesmo
grupo, ou em mais de uma Empresa, que esteja participando desta licitacio ou sejam Funcionarios,
Empregados ou ocupantes de Cargo Comissionado da Prefeitura Municipal de Iracema do Estado do
Cears;

e.1) Caso constatado, ainda que a posteriori, tal situacdo a empresa licitante sera desqualificada, ficando
esta e seus representantes incursos nas sancdes previstas no Art. 90 da Lei n° 8.666/93;

f) Cuja atividade social ndo seja pertinente e compativel com os objetos deste Edital;

3.2.3. O autor do Projeto, Basico ou Executivo, Pessoa Fisica ou Juridica, exceto na condi¢io descrita

no §1°, Art. 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes.
3.3-DA PARTICIPACAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.3.1. Serdo consideradas MicroempresasME’s ou Empresas de Pequeno Porte-EPP’s a sociedade
empresiria, a sociedade simples e o empresério a que se refere o Art. 966 da Lei n°. 10.406/2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridica
na forma prevista na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e Lei Complementar n° 147, de
07/08/2014.
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3.3.2. As empresas organizadas sob a forma de Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Microempresa-ME,
amparadas pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, deverio observar o Art. 43 daquele
diploma, apresentando, na fase de habilitacio, toda a documentacio adiante exigida, ainda que com
restricdes. 3.3.2.1. Caso ocorra alguma restricio na comprovacio da regularidade fiscal e trabalhista,
ser4 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Comissdo de Licitacdo, para a regularizacio da documentacio, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissdo de eventuais Certidoes Negativas ou Positivas com efeito de Certiddo Negativa.

3.3.3. A nioregularizacio da documentacio, no prazo previsto no subitem anterior deste Edital,
implicara decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no Art. 81 da Lei ne.
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragio convocar por ordem de classificagio
os remanescentes, na ordem de classificagio, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitacio.
3.3.4. A dispensa de verificacio da regularidade fiscal na fase de habilitacio nio traduz dispensa da
documentacio referente a situacio fiscal e trabalhista da Empresa de Pequeno Porte-EPP ou
Microempresa-ME, apenas postergando essa verificacio para o momento da celebragio do Contrato,
observando-se o Art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

3.3.5. Na presente licitacio sera assegurada como critério de desempate a preferéncia de contratagio
para as Microempresas-ME’s e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s, de acordo com o Art. 5° do Decreto
n° 6.204, de 05/09/2007. Nas demais hipoteses, havendo empate, este sera resolvido por sorteio, nos
termos da Lei n° 8.666/93.

3.3.6. Relativamente a Empresa de Pequeno Porte-EPP e Microempresa-ME, considera verificado
empate nos casos estabelecidos pelo fixado no §1° do Art. 5° do Decreto n° 8.538, de 06/10/2015.
3.3.7. Caso a licitante pretenda beneficiar-se das prerrogativas da Lei Complementar n° 123/06 e
demais alteracdes (Lei Complementar n © 147 de 07 de agosto de 2014), deverd apresentar, na fase de
habilitacio, Declaracio expedida pela Junta Comercial, comprovando a condicio de Microempresas-
ME’s e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s ou Cooperativa, de enquadramento em um dos dois regimes
ou Certiddo expedida pela Junta Comercial, também comprovando tal condicio. Quando a Certiddo
nio estiver com indicacio de prazo de validade sera considerado o prazo de até 90 (noventa) dias, a
contar da data da expedicio da mesma. Os licitantes deverio estar, ainda, cientes de que a informacio
constante na declaracio/certidio da Junta Comercial serd analisada em conjunto com o que se
demonstra nas demais documentag¢des de habilitagio, como o Balango Patrimonial.

3.3.7.1. O enquadramento de uma empresa como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme reza a LC 123/2006, é feito com base na receita bruta auferida em cada ano-calendario, sendo
responsabilidade da empresa proceder ao seu devido enquadramento ou desenquadramento.

3.3.7.2. Ser4, portanto, critério de desclassificacio (em caso de Licitagio Exclusiva) ou de nio utilizacio
dos beneficios legais, empresa que apresente Declaracio/Certidio Simplificada da Junta Comercial que
declare o enquadramento da empresa como ME/EPP e sua Documentagio de Habilitagio Econémico-
Financeira nfo se coadune com tal condicio. Casos excepcionais poderio ser devidamente justificados
através de documentacio, a ser analisada pela Comissdo de Licitacio.

Paragrafo Primeiro: Nenhuma pessoa, natural ou juridica, ainda que munida por procuragio podera
representar nesta licitagio mais de um licitante.

Paragrafo Segundo: A participacio na presente licitacio se efetivard mediante a apresentacio, na data,
hora e local expressamente indicado no Aviso de Licitagio, e no preimbulo deste edital, da
Documentacio e da(s) Proposta(s) de Pregos, enderecadas ao Presidente da Comissao Permanente de
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Licitacdo. Nio sera aceita, em qualquer hipotese, a participacio de licitante retardatario, exceto como
ouvinte.

Pardgrafo Terceiro: Quem prestar declaracio falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-d as penalidades previstas na legislacio.

- DA HABILITACA
4.1- Habilitacdo Juridica:
4.1.1 - Cédula de identidade e CPF do(s) responsavel(is) legal(is) ou signatario(s) da proposta;
4.1.2- Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.1.3- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por acdes, acompanhado
de documentos de eleicio de seus administradores;
4.1.4- Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;
4.1.5- Decreto de Autorizacio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autoriza¢iio para funcionamento expedido pelo 6rgio competente, quando
a atividade assim o exigir;
4.1.6 - Alvara de Funcionamento, da sede funcional da empresa.
4.1.7- Certificado de Registro Cadastral(CRC) de empresas de prestacio de servicos, objeto deste
certame, expedido pela Prefeitura de Iracema, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade
do objeto da licitagio.

4.2- Regularidade Fiscal:

4.2.1- Prova de inscri¢io no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

4.2.2 - Prova de Inscrigio no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isencio.

4.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.

Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constara dos seguintes documentos:

a) Certiddo de quitacio de tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certiddo quanto a
Divida Ativa da Unifio emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

4.2.4 - Prova de situagio regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAOQ), alterada
pela portaria conjunta RFB/PGFN ne 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site:
portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.

4.2.5 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO - CRS, OU EQUIVALENTE,
perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, da jurisdi¢io da sede ou filial
da licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na
comprovacio da regularidade fiscal e trabalhista, da sede da licitante.

4.2.6 - PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTICA DO
TRABALHO, mediante a apresentacio de Certidio Negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, da
jurisdicio da sede ou filial do licitante.
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4.3- Qualificacio Técnica:

4.3.1- Prova de inscricio ou registro da empresa LICITANTE, bem como dos responsavel(is) técnico(s),
acompanhado de sua(s) carteira(s) profissional(is), acompanhado da(s) carteira(s) profissional(is) dos
mesmos, que conste com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitagao
conforme Resolucio 218/73 - CONFEA, junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomo (CREA).

4.3.2- Comprovacio da EMPRESA possuir, na data prevista para entrega dos documentos, de no
minimo de 01 (um) atestado ou certiddo de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo expedido
pelo CREA, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) execucio dos
servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes s respectivas parcelas
de maior relevincia, nio se admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscalizacio, Supervisio, Gerenciamento,
Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica dos servigos, que tenham sido:

a) PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO;
b) BANQUETA MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO.

4.3.3- Comprovacio RESPONSAVEL TECNICO (ENGENHEIRO CIVIL) no seu quadro
permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel superior,
reconhecido(s) pelo CREA, detentor de no minimo de 01 (um) atestado ou certidio de
responsabilidade técnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove(m) ter ofs) profissional(is), os servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevancia, nio se
admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscalizagio, Supervisio, Gerenciamento, Controle Tecnolégico ou
Assessoria Técnica dos servicos, que tenham sido:

a) PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO;
b) BANQUETA MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO.

Paragrafo Unico: apresentagio do acervo DA EMPRESA E DO RESPONSAVEL TECNICO deverio
ser grifados, para melhor didética de anilise por parte da Comissao de Licitacio.

4.3.4. Para comprovacio da declaracio/Atestado (s) de capacidade técnica da Empresa e do Responsivel
Técnico, podera ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica com a respectiva Certidao de Acervo
Técnico - CAT que comprove que a empresa e 0 respectivo responsével profissional pertencente ao
quadro técnico da empresa, e, que executaram servicos similares ao objeto, de forma a garantir a
idoneidade dos atestados os mesmos deverdo ser acompanhados de:

a) Copia do contrato de prestacio de servigo autenticado;

b) Copia da ART de execucio, registrado no inicio da execucdo dos servigos;

c) Termo de recebimento definitivo ou parcial do setvico.

d) O atestado ndo poderi possuir como contratante e contratado a mesma empresa.

4.3.5. Apresentar comprovacio do vinculo empregaticio do profissional detentor do(s) atestado (s) e/ou
da (s) certidoes de acervo técnicos, mencionada no subitem 4.3.3, devera comprovar através de copia,
0s seguintes requisitos:

EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, expedida pelo Ministério do
Trabalho - DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identificacdo do profissional,
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bem como da informagfio da (GFIP) dos ultimos 03 (trés) meses imediatamente anteriores a presente
licitacio;

SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no orgio competente, comprovando
que participa da sociedade, pelo menos, desde o més anterior ao da publicacio deste edital;
DIRETOR: cépia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a fungio, pelo
menos, desde o més anterior ao da publicacio deste Edital, em se tratando de firma individual ou
limitada, ou ainda da ata assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na imprensa
oficial, em se tratando de sociedade anénima; ou;

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: contrato de prestacio de servicos, dentro do prazo
de validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com o prestador de servico, com firma
reconhecida do contratado e do contratante, e, com validade dentro do prazo deste certame.

4.3.6. Deverdo constar, preferencialmente, das CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou dos
ATESTADOS expedidos pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos
servicos, local de execu¢io, nome do contratante ¢ da CONTRATADA, nome dos responsaveis
técnicos, seus titulos profissionais e nimeros de registros no CREA.

4.3.7. Declaracio de conhecimento do local de execugio dos servigos do detentor do acervo técnico
solicitado, por parte do engenheiro responsiavel da empresa (ANEXO IX), com reconhecimento de
firma do emitente.

4.3.8. Declaragio expressa da Proponente que se compromete a aplicar nas obras somente materiais
devidamente homologados e os respectivos fabricantes cadastrados e qualificados na Associacio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou érgio similar, conforme ANEXO X - DECLARACAQO DE
APLICACAO DE MATERIAIS NOS SERVICOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA.

4.4- Qualificacio Econémico - Financeira:

4.4.1 - Certiddo negativa de faléncia ou recuperacio judicial, ou liquidacio judicial, ou de execucio
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo;

4.4.1.1- Na auséncia da certidio negativa, a licitante em recuperacio judicial deverd comprovar a sua
viabilidade econémica, mediante documento (certiddao ou assemelhado) emitido pela instincia judicial
competente; ou concessdo judicial da recuperagiio nos termos do art. 58 da Lei n° 11.101/2005. Ou
homologacio do plano de recuperagio extrajudicial, no caso da licitante em recuperacio extrajudicial,
nos termos do art. 164, § 5°, da Lei n° 11.101/2005.

44.1.2. A empresa em recuperacio judicial/extrajudicial com recuperacio judicial/plano de
recuperacio extrajudicial homologado deverd demonstrar os demais requisitos para habilitagio
econdmico-financeira.

4.4.2 - Balango Patrimonial e Demonstra¢cdes Contébeis do ultimo exercicio social (2021), ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei (com indicacio do N° do Livro Diirio, nimero de Registro na Junta
Comercial e numeracio das folhas onde se encontram os lancamentos, termos de abertura e
enceramento) que comprovem a boa situa¢do financeira da empresa, vedada a sua substituicio por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados h4
mais de 03 (trés) meses da data de apresentagio da proposta. Os mesmos deverio estar assinados pelo
contador (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da
empresa. As assinaturas deverdo estar devidamente identificadas, sendo obrigatéria a aposicio da
certiddo de regularidade profissional do Contador.

a) No caso de empresa recém-construida (h4 menos de 01 ano), devera ser apresentado o balanco de
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na Junta Comercial, constando
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no Balango o ntimero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta
comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
pelo titular ou representante legal da empresa;

b) Para Sociedades Anénimas e outras Companhias obrigadas a publicagio de Balango, na forma da
Lei 6.404/76, copias da publicacio no Didrio Oficial, ou jornal de grande circulacio, ou copia
registrada/autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante, de:

b.1. Balanco patrimonial;

b.2. Demonstragio do resultado do exercicio;

b.3. Demonstracio das origens e aplicacdes de recursos;

b.4. Demonstracio das muta¢des do patriménio liquido;

b.5. Notas explicativas do balanco.

4.4.3 - Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA), através de fotocopia do livro
Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial sede ou domicilio da Licitante ou em outro érgio equivalente.

4.4.4- A comprovagio de boa situagdo financeira serd aferida pela observincia, dos indices apurados
pelas féormulas abaixo, cujo cdlculo devers ser demonstrado em documento préprio, devidamente
assinado por Contador ou Contabilista habilitado, onde deverio ser apresentados no minimo os
seguintes indices:

a) Indice de Liquidez Corrente:

LC- Ativo Circulante =ou> 1,50
Passivo Circulante

b) Indice de Endividamento Geral

EG - Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo =ou< 0,8
Ativo Total

Paragrafo Unico: Sera considerada inabilitada a empresa que apresentar Indice de Liquidez Corrente
inferior a 1,5 (um inteiro e cinco décimos), como também, que apresente indice de Endividamento
Geral superior a 0,8 (oito décimos).

4.4.5 - CERTIDAO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com
data de emissdo ndo anterior a 30 (trinta) dias da data da licitacdo.

4.4.6 - CERTIDAO ESPECIFICA (com todas as alteracdes e movimentacoes da empresa), emitida pela
Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissdo nio anterior a 30 (trinta) dias da
data da licitacio.

4.4.7 - Apresentar Garantia de Proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para execucdo dos
servicos, do valor estimado do objeto da contratagiio (ver clausula 2.2. do Edital), nas modalidades
abaixo especificadas, tendo sua validade que cobrir a vigéncia da Proposta, na seguinte forma na
seguinte forma:

a) Caucio em dinheiro (C/C - 13.2970; AG.: 1074-X, BANCO DO BRASIL, agéncia
IRACEMA);

b) Seguro Garantia;
c) Fianca Bancéria, conforme Carta de Fianca Bancaria - Garantia de Proposta do Contrato.
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4.5 -Demais documentos necessdrios para a Habilitacio:

4.5.1 - Declaracio de que o licitante concorda com todas as normas determinadas através deste Edital
(ANEXO [V);

4.5.2 - Declaracdo do licitante de que inexiste qualquer impedimento de licitar com a Administracio
Puablica (ANEXO V),

4.5.3 - Declaracio formal de que a licitante ndo possui menores trabalhando conforme determina o
inciso XXXIII, art. 7° da Constitui¢io Federal (ANEXO VI);

4.5.4- Documento comprobatdrio (4gua, luz, telefone e outros), e memorial fotografico (partes externas
e internas), que identifique o funcionamento da empresa participante do certame.

4.5.4.1- A comprovagio do documento tera que ser emitido com a mesma razdo social da empresa,
nio serfio aceitos documentos de comprovagio de endereco emitidos em hipodtese alguma em nome de
pessoa fisica, mesmos estas sendo socio(s) e ou Proprietirio da empresa.

4.5.4.2 - Nio sera permitido comprovacio de identificacio com colagem através de computacio grafica.
4.5.5. Apresentar Declaracio de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de Iracema
do(s) sécio(s) e/ou proprietirio da empresa (ANEXO VIII).

4.5.6. Consulta junto 4 Controladoria Geral da Unifo das certiddes negativas correcionais (CGU-PJ;
CEIS; CNEP e CEPIM), através do site: (https://certidoes.cgu.gov.br);

Paragrafo Primeiro: Todos os documentos apresentados para a habilitacio deverio estar em nome do
licitante, com ntimero do CNP]/MF e, preferencialmente, com o endereco respectivo;

Paragrafo Segundo: Se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar com o nimero do
CNPJ da matriz, ou se o licitante for uma filial todos os documentos deverdo estar com o nimero do
CNPJ da filial, exceto quanto a certiddo quanto a certidio de débitos junto & Receita Federal, por
constar no proprio documento que é valido tanto para a matriz e filiais, bem assim quanto ao certificado
de regularidade fiscal do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento os encargos centralizado,
devendo desta forma apresentar documento comprobatério da autorizacio para a centralizagio;

Paragrafo Terceiro: Se o licitante for a matriz e o fornecedor da prestacdo dos servicos for a filial, os
documentos deverio ser apresentados com o numero do CNP]/MF da matriz e da filial
simultaneamente; ou serdo dispensados da apresentacio de documentos com o niimero do CNPJ/MF
da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

Paragrafo Quarto: A falta de qualquer documento listado nesta cldusula; a sua irregularidade; o seu
vencimento; a auséncia das copias xerografadas devidamente autenticadas, ou a auséncia das vias
originais para a autenticagio pela Comissio Permanente de Licitacio, ou a falta da publicacdo da
imprensa oficial; a apresentacio de documentos de habilitacio fora do envelope lacrado e especifico
(Envelope A) tornard a empresa respectiva sera inabilitada do presente certame, sendo-lhe devolvido o
(Envelope B).

Paragrafo Quinto: Quem prestar declaracio falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacio.

Paragrafo Sexto: Os documentos de habilitacio exigidos, quando nio contiverem prazo de validade
expressamente determinado, ndio poderio ter suas datas de expedicio superiores a 30 (trinta) dias
anteriores a data de abertura da presente licitacio.
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Paragrafo Sétimo: Em nenhuma fase do certame serd de responsabilidade da Comissdo de Licitagio,
autenticar documentos conforme o original, os mesmos deverio ser apresentados em original e/ou por
qualquer processo de copia autenticada por tabelifio de notas.

Paragrafo Qitavo: O documento obtido pela internet nio precisa ser autenticado, devendo constar o
certificado de autenticidade quando for o caso.

Paragrafo Nono: A licitante que pretenda se utilizar dos beneficios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, devera apresentar no Envelope da Documentacio
de Habilitagdo, além de todos os documentos acima elencados, declaragio formal de que se enquadra
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Paragrafo Décimo: O licitante que deixar de apresentar os documentos de habilitacio exigidos nesta
fase de habilitacio ou que o fizerem em desacordo com as normas deste edital, serd considerado
automaticamente inabilitado, ndo sendo concedido sob qualquer pleito, prazo para complementacio
desses documentos, salvo o disposto no § 3° do artigo 48 da Lei n® 8.666/93.

Paragrafo Décimo Primeiro: Ao licitante considerado inabilitado, nos termos acima, serdo devolvidos,
devidamente lacrados, os envelopes contendo as Propostas de Precos.

4.6 - Os documentos acima referidos deverio ser entregues em envelope lacrado, distinto ao da
proposta, tendo no seu frontispicio os seguintes dizeres:

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
TOMADA DE PRECOS N° TP-002/2023

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PROPONENTE: .

5 - DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 - As propostas de precos serdo entregues em envelope fechado e lacrado, o qual contera as seguintes
indicacdes:

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
TOMADA DE PRECOS N° TP-002/2023

ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
PROPONENTE:

5.2. - Somente serio abertas e lidas, na presenca dos interessados, as propostas dos licitantes
previamente habilitados nos termos deste Edital, a serem apresentadas em 01 ’
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planilha orcamentdria, composicdo por precos unitdrios, encargos sociais, composicio de B.D.I e
cronograma fisicofinanceiro, de forma a nio conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes,
contidas em involucros opacos fechados e lacrados de forma tal que torne detectavel qualquer intento
de violagio de seu conteudo, especificando o Objeto de forma clara e inequivoca, e ainda contendo:
5.3 - A razio social e o namero do CNPJ;

5.4. Indicacio do nome e niimero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de pagamento;

5.5. Precos unitirio e total, expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, limitado
rigorosamente ao objeto desta licitacio, sem alternativas de precos ou qualquer outra condicio que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;

5.5.1. Em caso de divergéncia entre os precos unitirio e total, serd considerado o primeiro e entre os
expressos em algarismo e por extenso, prevalecera o ultimo;

5.6 - O prazo de execucio do objeto contratual serd para de 120 (cento e vinte) dias, e, deverd ser
contada da data de emissdo da Ordem de Servico;

5.7. - O prazo de validade da proposta serd de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da entrega das propostas;

5.8. Declaracio expressa de que nos precos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados estdo incluidos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e
outros.

5.9- Na condugio e julgamento deste certame é vedado o uso de qualquer elemento, critério ou fator
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos
principios ou o julgamento equitativo da licitacio.

5.10- Nio se considerarda qualquer oferta de vantagens nio estabelecida neste Edital, inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes. Bem como nio se admitird Proposta de Precos que apresente precos unitarios, parciais, totais
ou global simbélicos, irrisorios, de valor zero, excessivo ou manifestamente inexequiveis.

5.11- Para auxiliar na analise, avaliagio e comparagio das Propostas de Pregos, a Comissiao Permanente
de Licitacio podera solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessério a respeito de sua
Proposta, inclusive o detalhamento dos precos unitarios. A solicitacio e a resposta deverdo ser feitas
por escrito (carta, e-mail, telegrama ou facsimile). E vedada a alteracio do preco ou substincia da
Proposta de Precos.

5.12- As Propostas de Precos que atenderem em sua esséncia aos requisitos do Edital e seus Anexos
serdo verificados quanto a erros, os quais serdo corrigidos da seguinte forma:

a) Discrepincia entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por extenso.

b) Erro de multiplicacio do prego unitirio pela quantidade correspondente: ser retificado mantendo-
se 0 preco unitario, a quantidade e corrigindose o produto.

¢) Erro de adigio: seri retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.

d) Erro de lancamento de quantitativos na planilha orcamentéria serd corrigido utilizando-se os
quantitativos constantes do projeto bésico e das planilhas que acompanha este Edital, mantendo-se
todos os demais fatores multiplicadores, de soma ou quaisquer outros.

e) Erro de lancamento da composicio de Preco Unitario na Planilha Orcamentéria: prevalecera o
menor valor ofertado.

5.13- Se o licitante nio aceitar as correcoes feitas nos termos supracitados, sua Proposta de Pregos serd
rejeitada e desclassificada.

5.14- Apo6s a anilise das Propostas de Precos, serdo desclassificadas, com base nos Artigos 40, inciso X,
e 48, incisos I e I, da Lei n°® 8.666/93, as Propostas que:
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a) Apresentarem preco global superior ao orcamento estimado para os servicos pelo érgio requisitante
da licitacdo ou com precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nio venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentagio que comprove que os custos dos insumos
sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucio
do(s) objeto(s) deste Edital. Consideram-se manifestamente inexequiveis os precos e/ou Propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das Propostas cujo valor seja superior a 50% (cinquenta por cento) do
valor orcado pela PMI e,

b) Apresentarem precos unitarios superiores aos constantes na Planilha Or¢amentiria elaborada pela
Prefeitura Municipal de Iracema/Ce. Excepcionalmente, em condicdes especiais, devidamente
justificadas em Relatorio Técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderiio os
custos unitarios, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na referida
Planilha Orcamentiria;

¢) Nio atenderem as exigéncias contidas neste certame.

5.15 - Havendo duvida sobre a consisténcia do preco unitirio de um ou mais itens da proposta de
precos, a Comissdo de Licitacio realizara diligéncia, fixando prazo de 02 (dois) dias tteis, para que a
licitante comprove a viabilidade dos precos ofertados através de documentacgio, sob pena de
desclassificacdo.

5.16 - A demonstracio da viabilidade dos precos ofertados devera ser acompanhada, pelo menos, dos
seguintes documentos e informagdes: nimero, més e ano da publicacio especializada pesquisada, de
onde foram extraidos os pregos dos produtos e da mio-de-obra bem como, em cada item, o nimero da
respectiva pagina, juntamente com a cépia da mesma;

5.16.1- Quando se tratar de pregos pesquisados no mercado, a licitante encaminhara os documentos
comprobatérios da pesquisa dos pregos de mio-de-obra e apresentara declaracio do fornecedor,
comprometendo-se a vender o produto pelo prego constante da sua Proposta de Precos.

5.16.2 - Quando a licitante alegar a propriedade do material e/ou equipamento, comprova-lo4 por
meio idoneo, ou juntard a respectiva Nota FiscalNF, em seu nome.

5.17 - No caso de empate das Propostas:

5.17.1- Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacio para as Microempresas-
ME’s e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s, de acordo com o Art. 5° do Decreto n° 6.204, de
05/09/2007. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as Propostas apresentadas pelas mesmas
sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) 2 Proposta de menor valor (empate ficto), desde
que o melhor preco nio seja de uma ME ou EPP.

5.17.2- Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificagio das Propostas, proceder-
se-4 da seguinte forma:

a) A Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, mais bem classificada serd comunicada via
contato telefénico ou e-mail eletronico pela Comissio Julgadora do certame sobre o empate, e podera
apresentar Proposta de Precos inferior aquela considerada vencedora no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas apos solicitacio da Comissio Permanente de Licitacio. A nova Proposta devera ser apresentada
em papel timbrado, de forma clara e precisa, nio podendo ser manuscrita, nem conter rasuras ou
entrelinhas, assinada pelo licitante ou seu representante legal, devidamente identificado. O nio
cumprimento deste item pode acarretar a desclassificagio;

b) Se a ME ou EPP, convocada na forma da alinea anterior, niio apresentar nova Proposta, inferior &
de menor preco, serd facultada, pela ordem de classificagiio, as demais ME e EPP, a apresentaciio de
nova Proposta, no prazo e na forma prevista na alinea “a” deste item.
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¢) Se houver duas ou mais ME e/ou EPP com Propostas iguais, sera realizado sorteio, em ato publico
para estabelecer a ordem em que serdo convocadas para a apresentaciio de nova Proposta, na forma das
alineas anteriores.

5.17.3- Se nenhuma ME ou EPP satisfizer as exigéncias deste Edital, ou ainda nio existindo ME ou EPP
participante, permanecer a classificacio inicial e serd considerado vencedor do certame o licitante
detentor da Proposta originalmente de menor valor.

5.17.4- Procedida 4 classificacdo e constatando empate entre duas ou mais Propostas de Precos, e ndo
for o caso de utilizacio da preferéncia do subitem anterior, o desempate farse-d obrigatoriamente
através de sorteio, depois de obedecido ao disposto no § 2° do Art. 3° da Lei n° 8.666/93, em ato
publico, para o qual todos os licitantes classificados serdo convocados em horario e local a serem
definidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada,
sem que comparecam todos os convocados, o sorteio seré realizado a despeito das auséncias.

5.18- Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administracio podera utilizarse da previsio
contida no Art. 48, §3°, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.19- A proposta apresentada devera conter assinaturas do represente da empresa, bem como do
responsavel técnico da mesma, em todas as folhas, dando ciéncia que os mesmos assinam em conjunto.

5.20- Apos apresenta¢ido da proposta comerciﬂal ndo cabera desisténcia, sob pena de aplicagio das
punicdes previstas na Clausula - “DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS”.

Paragrafo Unico: As propostas apresentadas devem trazer planilhas de composiciio de Bonificacio e
Despesas Indiretas - BDI de forma detalhada, admitindo-se na sua composi¢io exclusivamente os itens
constantes em anexo ao Orcamento Basico.

6 - DO PROCESSAMENTO DA LICITACAQ

6.1 - O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitacio e proposta de prego sera
realizada no dia, hora e local previsto nesta Tomada de Precos;

6.2 - Recebidos simultaneamente os envelopes “A” DOCUMENTOS DE HABILITACAO e “B”
PROPOSTA DE PRECOS, proceder-se-d a abertura dos envelopes referentes 4 documentagio;

6.3 - Sera aberto o envelope (A) - Documentos de Habilitacio, para anélise, e para serem rubricados
pela Comissdo e pelos licitantes presentes; serdo indicados ou sorteados 02 (dois) licitantes para fazer a
analise dos documentos;

6.4 - Em seguida ao exame realizado na documentacio, serd divulgado o resultado da habilitacio;

6.5 - Divulgado o resultado da habilitagio, a Comissio de Licitacio, ap6s obedecer ao disposto no art.
109, inciso I, alinea “a” da Lei de Licitacdes, fard a devolugio aos inabilitados de seus envelopes
propostas lacrados.

6.6 - Apos a fase de habilitacio, nio cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissdo de Licitacio;

6.7 - E iniciada a fase de Julgamento das Propostas, com a abertura dos envelopes propostas dos
licitantes habilitados, que serdo examinados e rubricados pela Comissdo e Licitantes presentes;

6.8 - Darse divulgagdo do resultado do julgamento das propostas e observincia ao prazo recursal
previsto no art. 109, inciso I, alinea “b”, da Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores;

6.9 - Sera lavrada Ata circunstanciada durante o transcorrer do certame;

6.10 - E facultada 2 Comissio de Licitacio ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacio, a
promocio de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucio do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagio que deveria constar originalmente da proposta;
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6.11 - Caso todos os licitantes estiverem presentes no procedimento licitatério, e, tanto na fase de
habilitagio quanto na fase de julgamento das propostas, e se os mesmos desistirem do prazo recursal,
desisténcia esta que devera ser consignada em Ata, e, assinada pela Comissio e por todos os
participantes do certame, podera se passar da Fase de Habilitacio para a Fase de Julgamento das
Propostas na mesma sessdo;

6.12- Nao havendo possibilidade de apreciagio imediata da documentacio no dia marcado para a
abertura do certame, a Comissdo suspenderd os trabalhos e marcard a data para a divulgacio do
resultado da habilitacdo.

7 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. O critério de julgamento serd o de menor preco GLOBAL.
7.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissio podera utilizarse de assessoramento técnico
especifico na 4rea de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

7.2. Também serd desclassificada a proposta que:

7.2.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;

7.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;

7.2.3. Nio apresentar as especificacdes técnicas exigidas pelo Memorial Descritivo;

7.2.4. Contiver oferta de vantagem nio prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

7.2.5. Apresentar precos unitirios ou preco global superiores aqueles constantes da Planilha
Orcamentaria elaborada pelo érgio;

7.2.6. Apresentar precos unitarios ou globais simbolicos, itrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
patcela ou a totalidade da remuneracio;

7.2.7. Apresentar precos manifestamente inexeqiiiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a
ter demonstrada sua viabilidade, através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos
sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sio compativeis com a execucio
do objeto do contrato;

7.2.7.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingiienta por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, ou valor orcado pela Administracio.

7.2.7.2. Nessa situacdo, serd facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias uteis para comprovar a
viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme pardmetros do artigo 48, inciso II, da Lei
n® 8.666, de 1993, sob pena de desclassificacio;

7.3. Classificadas as propostas, na hipétese de participaco de licitante microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP), que faca jus ao tratamento diferenciado, sera observado o disposto nos artigos
44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 6.204, de 2007:

7.3.1. A Comissio verificara as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores 4 proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira
colocada nio seja uma ME/EPP.

71.3.2. As propostas que se enquadrarem nessa condi¢do serio consideradas empatadas com a primeira
colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado serd notificado para, se desejar, apresentar uma noya
proposta de preco para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
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7.3.2.1. A nova proposta de preco devera ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em
sessdo publica, no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da data da Ata ou da intimacio do licitante.
7.3.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou nio se manifeste no prazo estabelecido, ou nio
apresente proposta valida, serio convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacio, para o exercicio do
mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

7.3.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de
10% (dez por cento), ser realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro podera apresentar
nova oferta, conforme subitens acima.

7.3.5. Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada vélida a nova proposta apresentada, a
ME/EPP assumira a posicio de primeira colocada do certame. Nio havendo éxito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda ndo existindo ME/EPP participante,
permanecerd a classificacdo inicial.

7.4. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate serd aquele previsto no artigo
30, § 20, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:

a) produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais.

7.4.1. Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o qual os
licitantes serio convocados.

7.4.1.1. O sorteio sera feito através da aposicio em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo
que ditas cédulas deveriio ser colocadas em urna fechada, da qual ser4 retirada apenas uma das cédulas,
sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem
todos os licitantes entiio empatados.

7.4.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que comparecam todas as convocadas, o
sorteio serd realizado, a despeito das auséncias.

7.5. Apos o julgamento e a classificagdo final das propostas, caso o licitante detentor do menor preco
seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faca jus ao tratamento diferenciado, havendo
alguma restricio na comprovagio de sua regularidade fiscal, ser-lhe-4 assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacio da documentacio, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

7.5.1. A prorrogagao do prazo a que se refere o subitem anterior deverid sempre ser concedida pela
Administracio quando requerida pelo licitante, a niio ser que exista urgéncia na contratagio ou prazo
insuficiente para o empenho devidamente justificados.

7.5.2. O prazo para a regularizagio fiscal comecard a correr a partir do encerramento da fase de
julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal.
1.5.3. A nioregularizacio da documentagdo, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a
contratacio, sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado
4 Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacio, ou revogar a licitacéo.
7.6. A intimagio do resultado final do julgamento das propostas ser4 feita mediante publicaciio na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato ptblico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacdo sera feita por comunicacio direta aos interessados e lavrada em a
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8 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

8.1- O objeto da licitacio serd adjudicado e homologado ao autor da proposta vencedora por menor
preco GLOBAL, mediante Contrato a ser firmado entre este e a Prefeitura Municipal de Iracema. O
adjudicatario tem o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do Contrato, contado da data de sua
convocacio para esse fim.

8.2- Além das obriga¢des legais regulamentares e as demais constantes deste instrumento e seus anexos,
obriga-se a PROPONENTE a:

8.2.1- Apresentar documentacio referente 4 Regularidade Fiscal dentro da validade.

8.2.2- Quando a licitante adjudicatiria nio cumprir as obrigacdes constantes deste edital e ndo assinar
o Contrato no prazo estabelecido no item 8.1, é facultada a Prefeitura Municipal de Iracema convidar
a segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar o contrato nas mesmas condicdes da
primeira colocada, inclusive quanto ao preco, ou revogar a licitacio.

9 - DO CONTRATO E DAS SUBCONTRATACOES

0.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, de acordo com o Art. 10 da lei 8.666/93 e em
conformidade com a minuta anexa ao presente Edital, que devera ser assinado pelas partes no prazo de
05 (cinco) dias, a partir da data da convocacdo encaminhada 2 licitante vencedora do certame;

9.2- A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o “Termo de Contrato” no prazo estabelecido
no subitem anterior, caracterizard o descumprimento total da obrigacio, ficando sujeito as penalidades
previstas na Lei n° 8.666/93 e alteracdes posteriores;

9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora e seus anexos
(se houver), bem como os demais elementos concernentes 2 licitacio, que serviram de base ao processo
licitatério;

9.4- O prazo de convocacio, poderi ter uma Unica prorrogac¢io com o mesmo prazo e condicdes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificacio estabelecida
pela Comissdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro colocado,
ou revogar a licitacio consoante prevé a Lei n°® 8.666/93 e suas alteracdes posteriores.

9.5 - E facultativo a2 administraciio celebrar o “Termo Contratual”, podendo substituilo por outros
instrumentos habeis tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, ordem de execucio de
servico.

9.6 - Apos Assinatura da Ordem de Servico, por parte da CONTRANTANTE e CONTRATADA, a
empresa terd no maximo 10 (dez) dias iniciar o objeto deste certame.

9.7 - A subcontratacio ndo altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuara integra e solidaria
perante a Contratante.

9.8- As subcontratacdes porventura realizadas serdo integralmente custeadas pela Contratada.

9.9 - A Proponente vencedora da licitacdo, apés a assinatura do contrato, poderi subcontratar, até o
limite de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, respeitando o mesmo limite para os itens
do cronograma de execugio;

9.10- Nio podera ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatério e que tenha
sido considerada inabilitada.

9.11-A empresa subcontratada devera apresentar patriménio liquido igual a um terco do exigido da
Contratada Principal e apresentar os documentos a seguir relacionados:

9.11.1 - Relacio das obras a serem subcontratadas.
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9.11.2 -Demonstracio da capacidade técnica operacional no minimo igual a 50% (cinqiienta por cento)
das obras a serem subcontratadas, bem como comprovacio de possuir, em seu quadro funcional,
profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem subempreitadas.

9.11.3 - Certificado de Cadastro na Prefeitura Municipal de Iracema.

9.12- A Contratada devera solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Iracema os pedidos de
subcontrata¢io, com os quais a mesma poder4 anuir mediante a apresentacio de todos os documentos
exigidos nesta cldusula.

9.13- Qualquer subcontratacio somente serd possivel com a anuéncia prévia da Prefeitura Municipal
de Iracema, que exigira contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante
a apresentacio de todos os documentos exigidos neste Edital e autorizacio expressa da Prefeitura
Municipal de Iracema.

9.13.1 - Da solicitacdo prevista no item supra, constard expressamente que a empresa contratada é a
unica responsavel por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo
nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitacdo.

9.14 - O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada sera apresentado a Prefeitura
Municipal de Iracema, que podera objetar relativamente as clausulas que possam vir em seu desfavor
ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza.

0.14.1 Neste contrato deveri estar expresso que a empresa CONTRATADA ¢ a tinica responsavel por
todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os
demais eventos que envolvam o objeto proposto desta licitacio.

9.15- A empresa subcontratada deverd apresentar o comprovante de recolhimento da Anotacio de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condigdes estabelecidas para a empresa
Contratada.

9.16 -Em hipétese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os
subcontratados.

9.17 - A CONTRATANTE reservase o direito de vetar a utilizagio de subcontratadas por razdes
técnicas ou administrativas.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Acompanhar e fiscalizar a execucio do fornecimento contratado, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas, e sempre que possivel indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos 2 autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.2. Atestar na nota fiscal/fatura a execugio do objeto e o seu aceite;

10.3. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA do valor resultante da prestacio do servico, no prazo e
condicdes pactuados neste edital;

10.4. Comunicar prontamente & CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste
instrumento de Contrato, caso nio esteja de acordo com as especificacdes e condicdes estabelecidas,
no Or¢amento Basico;

10.5. Efetuar as retengdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;
10.6. Nio permitir que outrem cumpra com as obrigacdes a que se sujeitou a licitante vencedora;

10.7. Prestar as informacdes, esclarecimentos e documentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, visando ao fiel cumprimento execucio do Contrato;

10.8. Aplicar 4 CONTRATADA as sancdes e penalidades regulamentares e contratuais, apds o ||
procedimento administrativo, garantidos o direito & prévia e ampla defesa e ao contraditorio; /
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10.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

11 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1- A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e
condi¢des a seguir estabelecidas:

11.2- Executar a obra através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funcdes, podendo a Prefeitura Municipal de
Iracema solicitar a substituicio daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

11.3- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nio se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestacio dos servicos;

11.4. Facilitar a acio da FISCALIZACAO na inspecio da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.5-Responder perante a Prefeitura Municipal de Iracema, mesmo no caso de auséncia ou omissio da
FISCALIZACAOQ, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses,
que possam interferir na execucio do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos
ou mandatirios seus. A responsabilidade se estenderid a4 danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observincia das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposicdes legais vigentes;

11.6- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nio devera, mesmo ap6s o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por
escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacdes especificadas no
paragrafo anterior, a nfo ser para fins de execucio do CONTRATO;

11.7- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacio dos servicos
contratados inclusive as contribuicdes previdencidrias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal
de Iracema por eventuais autuacdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacdes, nio se transfere i Prefeitura Municipal de
Iracema;

11.8- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentaciio referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;
11.9- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniio,
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacio dos servigos;

11.10- Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidacio das Leis do
Trabalho e legislacdo pertinente;

11.11- Responsabilizarse pela adociio das medidas necessérias a protecio ambiental e s precaucdes
para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislacio
federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;
11.12- Responsabilizar-se perante os drgios e representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais
danos ao meio ambiente causados por acio ou omissio sua, de seus empregados, prepostos ou
contratados;

11.13 - Manter durante toda a execucio da obra, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condig¢des de habilitagio e qualificagio exigidas na licitacio;
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11.14- Aceitar nas mesmas condicdes contratuais os acréscimo e supressdes até o limite fixado nos
pardgrafos do art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores.

11.15 - Registrar junto ao CREA e demais entidades este Termo de Contrato e comprovar junto a
CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias apés a assinatura do mesmo;

11.16- Fornecer os equipamentos de protecio individual aos seus funcionarios, bem como aos
subcontratados e zelar pela seguranca da comunidade.

11.17 - Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias”, onde serdo registrados diariamente
o andamento dos servicos e os fatos relativos a execuciio das obras. Os registros feitos receberio o visto
da CONTRATADA e da FISCALIZACAQO da Prefeitura Municipal de Iracema. As vias deverdo ser
semanalmente destacadas e encaminhadas para arquivamento na pasta de contrato da Prefeitura
Municipal de Iracema e da Contratada, ficando na sala técnica do canteiro de obras a 32 via pertencente
ao livro de ocorréncia. As justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes do contrato devem
estar inseridas no livro de ocorréncia na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido.
11.18 - Prestar os servicos de acordo com a PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO E
QUANTITATIVO, partes integrantes do edital;

11.19 - Atender is normas da Associa¢io Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

11.20 - Responsabilizar-se pela conformidade, adequaciio, desempenho e qualidade dos servigos e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que
ndo sejam de sua fabricacio, garantindo seu perfeito desempenho;

11.21 - Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacio pertinente, antes da 12
mediciio, cronograma e descricio da implantacio das medidas preventivas definidas no Programa de
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industrial da Construgio - PCMAT, no Programa de
Controle Médico de Satiide Ocupacional - PCMSO e seus respectivos responsaveis, sob pena, de
retardar o processo de pagamento;

11.22 - Registrar o Contrato decorrente desta licitacio no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de “Anotacio de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentagio da
primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de retardar o processo de
pagamento;

11.23 - Registrar o Contrato decorrente desta licitacio junto ao INSS, e apresentar a matricula
correspondente antes da apresentacio da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema,
sob pena, de retardar o processo de pagamento;

11.24 - Fornecer toda e qualquer documentacio, cilculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante
a execuciio do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital.

12 - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1- O Contrato terd prazo de execucio de 120 (cento e vinte) dias, e vigéncia até 31 de dezembro de
2023, ap6s sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 57 e incisos da
Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes posteriores.

12.2- Os pedidos de prorrogacio de prazo deverio se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado
e do novo cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado as novas condi¢ées propostas, e de um novo
Plano de Trabalho. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela fiscalizacio e Geréncia de obras da
Prefeitura Municipal de Iracema.

12.3- Os pedidos de prorrogacio de prazos serdo dirigidos 4 Geréncia de Obras da Prefeitura Municipal
de Iracema, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos ocasionados
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por motivo de for¢a maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de Iracema, nio serdo considerados como inadimplemento
contratual. Deverdo também constar no livro de ocorréncia da obra.
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13 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1- O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissdo técnica, constituida pela Prefeitura
Municipal de Iracema, para este fim.

13.2 - O objeto deste Contrato ser4 recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento e fiscalizacio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacio escrita da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacio, ou
vistoria que comprove a adequacio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei n° 8.666/93, nio podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.

c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a” deste
subitem, devera colocar em teste de operacio todas as unidades construidas, considerando testes de
estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso nio se constate
nenhum problema operacional e/ou construtivo, sera procedido o recebimento definitivo da obra,
através de comissio especificamente designada pela Prefeitura Municipal de Iracema.

13.3- O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 poderi ser emitido mediante apresentacio da
baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

13.4 - Somente serao emitidos atestados técnicos de obra apés a emissio do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo - TRDO e apés os testes de operacao de todas as unidades construidas, caso
ndo se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

14 - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

14.1- Os precos sio fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacio da proposta
comercial. Apos os 12 (doze) meses os precos contratuais serio reajustados, tomando-se por base a data
da apresentacio da proposta, pela variacio do Indice Nacional da Construcio Civil - INCC, COLUNA
35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundacio Getulio Vargas.
14.2- No cilculo dos reajustes se utilizar4 a seguinte férmula:

I3
IO

R=V

, onde:

L]

R Valor do reajuste procurado;

v = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
L=Indice inicial-correspondente ao més da entrega da proposta;
[=Indice final-correspondente ao més de aniversario anual da proposta.
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14.3- A aplicacio do reajuste se fard a partir do 13° més ap6s a data-limite da apresentacio da proposta
de precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacio da féormula acima) se mantera
fixo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

14.4- A data base de referéncia da proposta de pregos serd a data de apresentaciio da proposta de pregos,
e os possiveis reajustes, calculados a partir desta.
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15 - DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1- O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacio com a execucio dos servicos
contratados e apresentacgio de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitacio em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.

15.2- Os pagamentos dos servicos serdo feitos conforme medigio da Ordem de Servico emitida pela
geréncia de Obras da PMI, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem
bancéria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva execucio dos
servicos e apresentacio de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da
CONTRATANTE, mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

I - Notas Fiscais de Servicos/Fatura;

I1 - Cépias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da ultima competéncia vencida;

III - Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS,
conforme dispde o Art. 29, 111, da Lei n° 8.666/93 e o Tribunal de Contas da Unido (Decisio 705/94-
Plenario);

IV - Outros documentos relativos 4 prova de cumprimento dos encargos previdenciarios e trabalhistas
pela CONTRATADA, nas hipoteses em que a Administracio houver por necessério ou conveniente
exigi-los.

15.3- A CONTRATADA poders apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE
durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e
certificard a efetiva execucio dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando
tudo em ordem, o pagamento ser feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcfio a fazer, caso o
pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apds o vencimento, a fatura retificada ou
ajustada ser4 processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

15.4 - Nenhum pagamento seri efetuado 3 CONTRATADA enquanto pendente de liquidacio
qualquer obrigacio financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacio pendente podera
ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entiio, apenas o saldo, se
houver.

15.5- Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicoes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacio.

15.6- Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA ter4 direito a percepcio de juros a taxa de 1%
(um por cento) ao més, calculado prorata dia. Nio havera atualizacio monetéria em decorréncia de
atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.

15.7- Caso a execuciio dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderio ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da
CONTRATADA, a cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de
preco.
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15.8- A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela entidade
profissional competente da regiio onde estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.

15.9- Todos os pagamentos devidos 8 CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando
os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA junto ao
Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento
de quitacio, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancérias.

15.10- A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nio
transferem a Administracio Publica a responsabilidade do seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do Contrato ou restringir a regularizacio e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro
de Iméveis, conforme prescreve o Art.71, §1° da Lei n° 8.666/93, o entendimento do STF
consubstanciado na ADC 16 e inciso IV da Stimula 331 do TST ficando condicionado a verificagio
caso a caso.

15.11- O Contrato poders ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigacdes trabalhistas previstas em lei, inclusive aquelas
atinentes a seguranca e saude do trabalho.

15.12 - Servicos Extras:

a) Os servicos extras por ventura existentes serio pagos na proporcio que forem sendo executados, cujos
precos unitarios serdo iguais aos precos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servicos extras, nio previstos na proposta vencedora, estes serdo fixados mediante acordo,
entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 65, §1°, da Lei n° 8.666/93.

16 - DAS MEDICOES

16.1 -Para obtencio do valor de cada medicdo deverio ser observadas as especificacdes e critérios
constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

16.2 - As medi¢cdes mensais serdo efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més ressalvadas a primeira e
a ultima medigio que dependem das datas de Ordem de Servico e encerramento do contrato,
respectivamente. Os servicos contratados e executados deverdo ser aprovados pela Fiscalizacio da
Prefeitura Municipal de Iracema designada pelo setor de Engenharia, através de medicdes parciais,
mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:

I- Na apresentacio da medicdo mensal devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicdo, a
respectiva memoria de calculo dos servigos executados e medidos, balanco parcial de materiais, planta
iluminada contendo os trechos executados no periodo e o acumulado, relatério com fotografias das
partes executadas mostrando o progresso em relagio ao més anterior, copias das notas fiscais de
fornecimento de materiais, justificativa técnica caso nio seja cumprido os cronogramas fisico e
financeiro no més de referéncia, e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de Iracema; quando se tratar de servicos de obras lineares: rede de distribuigio,
adutoras, rede coletora, emissarios de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como ligacoes
prediais, devera ser encaminhado anexo ao pedido de mediciio o respectivo cadastro do més anterior
aprovado pela Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de nio ser encaminhada a medicio do més
corrente.

II- Somente serio medidos servicos inteiramente concluidos dentro da programacio estabelecida no
cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més.

II1- Os servigos nio executados no més serdo automaticamente adicionados ao més seguinte, mediante
justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Iracema. Caso a justificativa ndo
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seja procedente, serio aplicadas as sangdes previstas no item 15.2, “DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS” do Edital.

16.3 - A empresa contratada deverd apresentar na medicio final, a Certidio Negativa da Matricula CEI
da obra concluida.

16.4 - A mediciio final sera efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

I Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisdrio de Obras - TRPO;

11 Boletim de medigio;

[1I Memoria de calculo;

IV Balanco final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo
gerente da irea, e responsavel técnico da contratada;

V Termo de encerramento do didrio de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente
da 4rea e responsivel técnico da contratada;

VI Termo de Recebimento Provisorio de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da area,
responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII Cépia da Certidio Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

16.5 -Nio serio considerados nas medi¢cdes quaisquer servicos executados, que nio discriminados na
Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteragcdes no curso do Contrato.

-,
Racemn?

- DAS SANCOES E INFRACOES ADMINISTRATIVAS

17.1. As penalidades Administrativas aplicaveis 8 CONTRATADA, por inadimpléncia, estdo previstas
nos artigos 81, 87, 88 e seus paragrafos, todos da Lei n° . 8.666/93, seniio vejamos:

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracio, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

Art. 87. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administracio podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes san¢des:

I - adverténcia;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato;

III - suspensdo temporaria de participacio em licitagio e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo nio superior a 2 (dois) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicio ou até que seja promovida a reabilitacio perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracio pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancio aplicada com base no
inciso anterior.

§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderé o
contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administra¢io ou cobrada judicialmente.

§ 2° As sangdes previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderdo ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis.

§ 3° A sangiio estabelecida no inciso IV deste artigo ¢ de competéncia exclusiva do Ministro de Estado,
do Secretério Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectiv
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processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacio ser requerida apos 2
(dois) anos de sua aplicacio. (Vide art. 109 inciso III).

Art. 88. As sancdes previstas nos incisos IlI e IV do artigo anterior poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razio dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenacio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacio;

I1I - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracio em virtude de atos ilicitos
praticados.

17.2- A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execuciio do Contrato serd calculada
sobre o valor dos servicos niio concluidos, competindo sua aplicagio ao titular do 6rgio contratante,
observando os seguintes percentuais:

a) de 0,33% (trinta e trés décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze)
dias;

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o limite
correspondente a 30 (trinta) dias;

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, até o limite
correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindird o Contrato
correspondente, aplicando-se 8 CONTRATADA as demais san¢des previstas na Lei n° 8.666/93.
17.3- Sera aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contrata¢do, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacdes inexatas ou obstaculizar o acesso a fiscalizacio da CONTRATANTE, no
cumprimento de suas atividades;

b) Desatender as determinagdes da fiscalizagio da CONTRATANTE;

c) Cometer qualquer infracio as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos 6rgios competentes em razao da infracio cometida.

17.4- Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratacgio quando a
CONTRATADA:

a) Executar os servicos em desacordo com o projeto bésico, normas e técnicas ou especificacoes,
independentemente da obrigagio de fazer as correcdes necessérias, s suas expensas;

b) Nio iniciar, ou recusar-se a executar a corre¢iao de qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia
impericia dolo ou ma fé, venha a causar danos 4 Contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigagio da CONTRATADA em reparar os danos causados;

c) Praticar por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou ma
fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigacio da
CONTRATADA em reparar os danos causados.

17.5- A aplicagdo da penalidade de adverténcia nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente ou nas licitacdes, desde que acarretem
pequeno prejuizo a0 Municipio de Iracema/Ce, independentemente da aplicacio de multa moratéria
ou de inexecugio contratual, e do dever de ressarcir o prejuizo;

b) Execuciio insatisfatéria do objeto contratado, desde que a sua gravidade nio recomende o
enquadramento nos casos de suspensio temporaria ou declaracio de inidoneidade;

¢) Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades
da CONTRATANTE, desde que nio sejam passiveis de aplicacio das sancdes de suspensio temporaria
e declaraciio de inidoneidade.

17.6 -Suspensao temporiria do direito de licitar e contratar com a administraco:
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a) A suspensdo do direito de licitar e contratar com o Municipio de Moradas Nova/Ce pode ser
aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento
licitatério ou a execucio do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis da data do recebimento da intimagao;

b) A penalidade de suspensio temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de
Iracema/CE nos seguintes prazos e situacoes:

b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b.1.1) Atraso no cumprimento das obriga¢des assumidas contratualmente e na licitacio que tenha
acarretado prejuizos significativos para o Municipio de Iracema/CE;

b.1.2) Execucdo insatisfatoria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicacio da sancio de
adverténcia.

b.2) Por 01 (um) ano:

b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:

b.3.1) Nio concluir os servicos contratados;

b.3.2) Prestar os servicos em desacordo com o Projeto Bésico, Especificacdes Técnicas ou com qualquer
outra irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitacio, nio efetuando sua substituicio ou
correcio no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos ao Municipio de Iracema/CE,
ensejando a rescisio do Contrato ou frustracio do processo licitatério;

b.3.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacio;

b.3.5) Demonstrar ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Iracema/CE,
em virtude de atos ilicitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacées de
que seus empregados tenham conhecimento em razio da execucio deste Contrato, sem anuéncia prévia
da CONTRATANTE.

17.7- Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a administracio publica:

a) A declaracio de inidoneidade sera proposta pelo (agente responsivel pelo acompanhamento da
execucio contratual) a autoridade competente da CONTRATANTE se constatada a méafé, agio
maliciosa e premeditada em prejuizo do Municipio de Iracema/CE, evidéncia de atuacio com interesses
escusos ou reincidéncia de faltas que acarretem prejuizos ao Municipio de Iracema/CE ou aplicagdes
sucessivas de outras sancdes administrativas.

b) A declaracio de inidoneidade implica proibicio de Licitar ou Contratar com a Administracio
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicio ou até que seja promovida a
reabilitacdo, perante a autoridade competente da CONTRATANTE, depois de ressarcidos os prejuizos
e decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

c) A declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administracio Pablica sera aplicada
a CONTRATADA nos casos em que:

c.1) tenha sofrido condenagciio definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

c.2) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacio;

c.3) demonstrar néo possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Iracema/CE, em
virtude de atos ilicitos praticados;
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c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razio de execucio deste Contrato, sem consentimento
prévio da CONTRATANTE, em caso de reincidéncia;

c.5) apresentar 8 CONTRATANTE qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitaciio, ou no curso da relaciio contratual;

c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93.

d) Independentemente das sancdes a que se referem os paragrafos primeiro, segundo e terceiro, o
licitante ou contratado esta sujeita ao pagamento de indeniza¢io por perdas e danos, podendo ainda a
CONTRATANTE propor que seja responsabilizada:

d.1) civilmente, nos termos do Cédigo Civil;

d.2) perante os 6rgios incumbidos de fiscalizacio das atividades contratadas ou do exercicio profissional
a elas pertinente;

d.3) criminalmente, na forma da legislagio pertinente.

17.8- Nenhum pagamento ser4 feito ao executor dos servicos que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.

17.9- As sancdes serdo aplicadas pelo Titular da CONTRATANTE, facultada a defesa prévia da
interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, com excecio da declaracio de
inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme §3° do Art. 87 da
Lei n° 8.666/93.

17.10- As multas administrativas previstas neste instrumento, nio tém cariter compensatorio e assim,
o seu pagamento nio eximira a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infracdes cometidas.

17.11- As sangdes previstas neste instrumento poderio ser relevadas na hipotese de caso fortuito e forca
maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante o 6rgio solicitante da licitacdo.
17.12- As sancées pelo descumprimento das obrigacdes Contratuais estio previstas no Termo de
Contrato, parte integrante deste Edital.

18 - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1- O Contrato a ser celebrado poderi ser rescindido:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

a) Ndo cumprimento de cldusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

c) Lentidio no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusio da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

e) A paralisagio das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacio a
CONTRATANTE;

1) A Subcontratagio total ou parcial do seu objeto, a associacio do licitante contratado a outrem, cessio
ou transferéncia total ou parcial, bem como fusio, cisio ou incorporacio do licitante contratado, nio
admitido previamente pela CONTRATANTE;

g) Desatendimento s determinagoes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar
a sua execucdo, assim como a de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na execucio do objeto contratado;
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i) Decretacio de faléncia ou a instauragio de insolvéncia civil em condicdes que, a juizo da
CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita execucio das obras e servicos;

j) Dissolucdo da sociedade CONTRATADA;

k) Alteracio social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execucio do Contrato;

1) Razdes de interesse do servico publico de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m) Supressio de obras e/ou servigos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além do
limite imposto ao contratado;

n) Suspensio de sua execucio, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacio da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E
assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensio do cumprimento das
obrigacdes assumidas, até que 20 seja normalizada a situacio;

o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razio da
execu¢io do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbaciio da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacoes, até que seja normalizada a situacio;

p) Nio liberacio, pela CONTRATANTE, de 4rea ou local para execugio dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensio do cumprimento de
suas obrigacdes, até que seja normalizada a situac@o;

q) Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execucio do Contrato.

t) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

111 - Judicialmente.

18.2- A rescisio administrativa ou amigdvel devers ser precedida de autorizacio escrita e fundamentada
da autoridade competente.

18.3- No caso de rescisio administrativa embasada em razdes de interesse do servico publico, prevista
nas letras “1”, “m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este serd
ressarcido dos prejuizos que houver sofndo, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolugio da garantia prestada;

11 - Pagamento devido pela execucio do Contrato até a data da rescisio;

[1I - Pagamento do custo de desmobilizacio.

18.4- A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f", “g”, “h” “i", %", “k” “1”
¢ “q”, poder4 acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a ]ust1ﬁcar, sem
prejuizos das san¢des previstas:

[ - assun¢do imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
CONTRATANTE;

11 - ocupacio e utilizacdo nos termos da legislacio vigente, do local, instalacio, equipamentos, material
e pessoal empregados na execuc¢iio do Contrato, necessirio 4 sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacio na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n° 8.666/93 e
suas alteracdes;

I11 - execucio de garantia contratual, se for o caso, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidas;
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IV - retencio dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

18.5- A aplicagio das medidas previstas nos incisos [ e Il do parigrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que poderé dar continuidade as obras e/ou servicos por execucio direta ou indireta.
18.6- O presente Contrato poderd ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA
transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execucio das obras e/ou servicos contratados, sem prévia
e expressa autorizacio da CONTRATANTE.

18.7- Nao poderio ser invocados como motivo de for¢a maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto
no Art. 393 do Codigo Civil Brasileiro.

18.8- Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditério e a ampla defesa.

19 - DA FISCALIZACAO E DAS ALTERACOES DO CONTRATO

19.1- A FISCALIZACAQ da execucio das obras e/ou servicos sera feita pela CONTRATANTE, através
de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os
detalhes executivos, as especificacdes, os prazos, as condi¢des do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e
as disposicdes do Contrato.

§1° - Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras,
todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nio previsto no Edital, nas Especificacdes, nos
Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais
que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e/ou servicos em questio
e seus complementos, ouvida a autoridade do érgio.

§2° - Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou nfio especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b) Exigir a substituicio de técnico, mestre ou operério que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condicdes contratuais;

c) Decidir quanto 4 aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca
maior;

d) Exigir da CONTRATADA, o cumprimento integral do estabelecido no edital;

e) Indicar 8 CONTRATADA, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execuciio de Servicos;

f) Esclarecer prontamente as dtividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA;

g) Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas 8 CONTRATADA;

h) Autorizar as providéncias necessérias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigées de obras e/ou servicos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificagdes dos detalhes executivos que porventura
venham a ser feita, bem como alteragées de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar & aplicacio de penalidades
contra a CONTRATADA ou mesmo 2 rescisio do Contrato;

1) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstincia que acarretar dificuldades
no desenvolvimento das obras e/ou servicos em relacio a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

§3e - A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA, durante a execucio
das obras e servi¢os, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresenta;io.
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§4 - Com relagio ao “Digrio de Ocorréncia”, compete & FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado;
b) Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes,
0S prazos e cronogramas;

c) Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido Diério;

d) Dar solugiio 4s consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento
da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes; g)
Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faca necessario.

19.2 - Alteragdes do Contrato original que venham a ser necessaria serio incorporadas ao Contrato
durante sua vigéncia, mediante Termos Aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificacdes, para
melhor adequacio técnica do objeto;

b. Quando necessaria & modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢io
quantitativa de seu objeto até os limites permitidos na forma do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, do valor
inicial do Contrato ou instrumento equivalente.

I1 - por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituicio de garantia de execucio, por deliberagio conjunta das partes;

b. Quando necessiria 3 modificagio do regime de execucdo, em fase de verificacio técnica de
inaplicabilidade dos termos do Contrato original;

c. Quando necessaria 4 modificacio da forma de pagamento, por imposicio de circunstincia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada 4 antecipacio do pagamento com relacdo ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacio da execugio do objeto.

19.3- Os servicos adicionais cujos precos unitdrios nio sdo contemplados na Proposta inicial serdo
fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso L.
19.4- No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a CONTRATADA ja houver adquirido
os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos
custos de aquisicdo, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenizagio por outros danos, eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

19.5- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apos a data de apresentacio
da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussio nos precos contratados, implicardo na
revisio desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

19.6- Em havendo alteracio unilateral do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.
19.7- A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizeram necessirios na contratacio, nas formas do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, do
valor inicial do Contrato.

19.8- Durante todo o periodo de execucio do Contrato seri exercida estrita observancia ao equilibrio
dos pregos fixados no neste Contrato em relagio a vantagem originalmente ofertada pela empresa
vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressio ou modificacio de itens com precos depreciados viole
principios administrativos.
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PARAGRAFO UNICO: A FISCALIZACAO se efetivara no local da Obra, por profissional

previamente apresentado pela PREFEITURA, que comunicard suas atribuicdes.

* GOVERNO MUNICIPAL

D IRACEMA

Trabalhando no Caminho Certo

20 - DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

20.1- As despesas decorrentes do contrato correrdo por conta da dotagio orgamentaria n°.: 0501 15
451 0901 1.017 - Construcio, Ampliacio, Reforma, Requalificacio de Vias e Logradouros Publicos;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes; sub elemento de despesa: 4.4.90.51.99, com
recursos provenientes do MAPP n° 5676, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Iracema e a
Secretaria das Cidades, consignados no Orcamento Municipal de 2023.

21 - DOS ANEXOS

21.1. Sdo partes integrantes e complementares deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo [ - PLANILHAS DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PLANILHA
DE SERVICOS, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE B.D.I, ADMINISTRACAO DA
OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, CONSIDERACOES
GERAIS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS, PROJETOS (PECAS GRAFICAS) E
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO;

Anexo II - Minuta de Proposta de Pregos;

Anexo III - Minuta de Contrato;

Anexo IV - Declaracio de Habilitacio;

Anexo V - Declaragiio de fatos Impeditivos;

Anexo VI - Declaracio Trabalhista;

Anexo VII - Modelo de Declaracio de ME ou EPP;

Anexo VIII - Declaracio de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de Iracema;
Anexo IX - Declaracio de conhecimento do local de execucio das obras e/ou servicos de engenharia.
Anexo X - Declaracio de Aplicacio de Materiais nas Obras.

22 -DA IMPUGNACAQ, CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO E RECURSOS AO EDITAL

22.1 - A impugnacio de edital se dard nos prazos e condi¢des relacionadas no art. 41 da lei 8.666/93,

e suas alteragdes posteriores.

22.2 - Decair4 do direito de impugnar os termos do edital de licitagio perante a Administragio a pessoa

que nio o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese em que tal comunicagio nio teré efeito

de recurso.

22.3 - A impugnacio feita tempestivamente pelo licitante nio o impedira de participar do processo
licitatorio até o trinsito em julgado da decisio a ela pertinente.

22.4 -Somente serdo aceitas solicitacoes de esclarecimentos, providéncias ou impugnacdes mediante

peticio confeccionada em mdiquina datilogrifica ou impressora eletronica, em tinta nio lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:

a) O enderecamento 4 Comissio Permanente de Licitacio de Iracema;

b) A identificacio precisa e completa do autor e seu representante legal, ao qual, deverd o mesmo
apresentar instrumento procuratorio, com firma reconhecida (no caso procuragio particular), e, ainda ,
original ou cdpia autenticada do ato constitutivo acompanhado da carteira de identidade COM FOTO /
RECENTE; na hipotese de socio ou diretor, contendo o nome, prenome, estado civil, profissio,
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domicilio, numero do documento de identificacio, devidamente datada, assinada e protocolada “in
loco” na sede da Prefeitura de Iracema, dentro do prazo editalicio;
c) O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens discutidos;
d) O pedido, com suas especificacdes;
e) A resposta do Municipio de Iracema, ser4 disponibilizada a todas os interessados mediante publica¢do
do ato no Diirio Oficial ou jornal de grande circulacio regional, conforme disposto na Lei Municipal
e constituird aditamento a estas Instrugdes.
22.5 -O aditamento prevalecera sempre em relacio ao que for aditado.
22.6 - Acolhida a peticdo de impugnacio contra o ato convocatdrio que importe em modificagio dos
termos do edital serd designada nova data para a realizacio do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracio nio afetar a formulacio das propostas.
22.7 - Qualquer modificacio neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracio nio afetar a formulacio das propostas.
22.8 - Em qualquer fase do procedimento licitatério, o Presidente da CPL ou a autoridade competente,
podera promover diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informacdes ou permitir
sejam sanadas falhas formais de documentacio que complementem a instrucio do processo, vedada a
inclusio posterior de documento ou informacio que deveria constar originariamente da proposta,
fixando o prazo para a resposta.
22.9 - Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no
prazo determinado pelo Presidente da CPL, sob pena de desclassificagio/inabilitaciio.
22.10 - O Municipio de Iracema/CE podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico, no
todo ou em parte ou anular esta licitacio, em qualquer etapa do processo.
22.11- Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°
8.666/93 e suas alteragoes, e deverdo seguir os seguintes requisitos:
a) O enderecamento 4 Comissio Permanente de Licitacio de Iracema;
b) A identificacdo precisa e completa do autor e seu representante legal, ao qual, deverd o mesmo
apresentar instrumento procuratorio, com firma reconhecida (no caso procuragio particular), e, ainda
original ou cépia autenticada do ato constitutivo acompanhado da carteira de identidade COM FOTO
RECENTE; na hipotese de sécio ou diretor, contendo o nome, prenome, estado civil, profissio,
domicilio, numero do documento de identificacio, devidamente datada, assinada e protocolada “in
loco” na sede da Prefeitura de Iracema, dentro do prazo editalicio;
¢) O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens discutidos;
d) O pedido, com suas especificacdes;
e) A resposta do Municipio de Iracema, serd disponibilizada a todas os interessados mediante publicacio
do ato no Didrio Oficial ou jornal de grande circulacio regional, conforme disposto na Lei Municipal
e constituira aditamento a estas Instrucdes.

Paragrafo Unico: As impugnacdes e recursos que por ventura sejam interpelados neste procedimento
administrativo, deverdo ser protocolados “in loco”,em horario de expediente (até as 12:00 horas) no
setor de Protocolo da PMI, localizado no pago Municipal; nio serfio acatados impugnacio e recursos
enviados através de e-mail.

23 - DA FRAUDE E DA CORRUPCAQ

23.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores (
e subcontratados, se admitida subcontratacio, o mais alto padrio de ética durante todo o processo de

/
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licitaciio, de contratacio e de execucio do objeto contratual. Para os propésitos deste item, definem-se
as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acio de servidor publico no processo de licitacio ou na execugio de
contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacio ou omissio dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitacio ou de execucio de contrato;

c) “prética conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgio licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e nio-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, s pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execucio do
contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecoes ou fazer declaractes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracio de alegacdes de pritica prevista neste subitem;

(2) atos cuja intencio seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecio.

23.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impori sanc¢io sobre uma empresa ou pessoa
fisica, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas,
conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execucio um contrato financiado
pelo organismo.

23.3. Considerando os propésitos dos itens acima, a licitante vencedora como condic¢io para a
contratacio, devera concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte
ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitird que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar
o local de execugiio do contrato e todos os documentos e registros relacionados a licitagio e a execugiio
do contrato.

23.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sancoes administrativas pertinentes, previstas
em lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa fisica contratada em
praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitacdo ou na execucio do
contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais medidas
administrativas, criminais e civeis.

24 - DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1 - A presente licitagiio podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade
no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da Administracio, por decisio
fundamentada, em que fique evidéncia a notoria relevincia de interesse do Municipio.

24.2 - E vedado ao servidor dos 6rgios e/ou entidades da Administragio Pablica Municipal de Iracema,
Autarquias, Empresas Publicas ou Fundacdes, instituidas ou mantidas pelo Poder Publico Municipal
de participar como licitante, direta ou indiretamente por si, ou por interposta pessoa, dos
procedimentos desta Licitacio.
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24.3 - A homologacio e adjudicacio da presente Licitacio sera feita pela autoridade administrativa
competente, conforme dispde o artigo 43, inciso VI, da Lei n® 8.666/93 de Junho de 1993 e suas
posteriores alteracoes.

24.4 - Os casos omissos neste Edital serdo resolvidos pela Comissio Permanente de Licitacdo, nos
termos da legislagio pertinente.

24.5 - Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida nio serdo aceitos.

24.6 - A contratada podera sub-empleitar servicos especializados contidos no objeto do contrato, desde
que previamente autorizado, por escrito, pela Prefeitura Municipal de Iracema, mantendo, contudo,
integralmente, as responsabilidades assumidas neste instrumento.

24.7 - Independentemente da sua transcricio, farao parte do contrato todas as condicées estabelecidas
no presente Edital e, no que couber, da proposta comercial da licitante vencedora.

24.8 - Quando da elaboracio da proposta de precos fazer a mesma organizada, na ordem respectiva
contida neste Edital.

24.9 - O Contrato, Adjudicacio e Homologacio, da empreitada sera efetuado com a empresa que
apresente o menor valor GLOBAL.

24.10 - Todos os documentos apresentados neste certame deverdo ser apresentados em original e/ou
por qualquer processo de copia autenticada por tabeliio de notas; ndo serd aceito em hipotese
nenhuma, em nenhuma fase do certame, documentos autenticados pela forma eletrdnica
(AUTENTICACAO ELETRONICA).

24.11 - O edital completo e seus anexos estardo dispostos na Prefeitura Municipal de Iracema, na sala
da Comissdo de Licitacfio, localizada a4 Rua Delta, n° 19, Centro, Iracema, Ceara ou através do site:
www.tce.ce.gov.br.

24.12 - Qualquer modificacdo no Edital exige divulgacio pelo mesmo instrumento de publicacio em
que se deu o texto original, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracio ndo afetar a formulacio das propostas.

24.13 - Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacio do
certame na data marcada, a sessio sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério e local anteriormente estabelecido, desde que nio haja comunicagio
por parte da Comissio de Licitacio em contrério.

24.14 - A homologacdo do resultado desta licitagio ndo implicara direito 4 contratacio.

24.15 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacio e apresentacio de suas propostas e a
Administracio ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducio ou do resultado do processo licitatorio.

24.16 - O licitante devera manter preposto, aceito pela Administragio, no local do servico, se for o caso,
para representi-lo na execucio do contrato.

24.17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-d o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragio.
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25 - DO FORO

25.1- Fica eleito o foro da Comarca de IRACEMA, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nio possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde j&, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

@iﬂcema.ce.gnv.br & licitacaoiracema2017@gmail.com @pmfeituradeiracema al’refeitura de [racema - CE
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ANEXO1

(TOMADA DE PRECOS Ne TP002/2023)

PLANILHAS DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
PLANILHA DE SERVICOS, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE
B.D.I, ADMINISTRACAO DA OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, COMPOSICAO
DE PRECOS UNITARIOS, CONSIDERACOES GERAIS PARA A EXECUCAO

DOS SERVICOS, PROJETOS (PECAS GRAFICAS) E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM ANEXO

@imcema.m.guv.br @ licitacaociracema2017@gmail.com @prefeimmdeimr:ema QPrefcitura de Iracema - CE
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FEIRACEMA

Memorial Descritivo

OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM
REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA,
$.D.0. 01, S.D.0. 02, S.D.O. 03 E TRAVESSA JOAQUIM
MARINHO DO NASCIMENTO
LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.

Abril / 2021
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OBRA: PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, $.D.0. 01, $.D.0. 02, 5.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:

VERSAO:

B.D.l.. ADOTADO SERVICOS :  27,40%
SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Marco de 2021 ENCARGOS SOCIAIS:  83,85%
DATA: 29/06/2022
ITEM DESCRIGAO DAS VIAS URBANAS BAIRRO EXTENSAO | LARGURA | AREA(m2)
1 RUA LUCIANO PEREIRA DA SILVA VILA BASTIOES 53,61 4,27 228,93
2. TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO VILA BASTIOES 34,37 3,83 131,72
3, RUAS.D.0.01 VILA BASTIOES AREA IRREGULAR 874,85
4. RUAS.D.0.02 VILA BASTIOES 189,40 4,01 758,60
5. RUAS.D.O.03 VILA BASTIOES 70,72 5,33 376,60
AREA TOTAL = 2.370,70
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OBRA: PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, $.D.0. 01, 5.D.0. 02, 5.D.0. 03
|E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS:  27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Marco de 2021 ENCARGOS SOCIAIS:  83,85%
DATA: 29/06/2022
ORCAMENTO CONSOLIDADO
VALORES (RS)
ITEM | FONTE | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UND. | QUANT. [ UNIT | UNIT
TOTAL
S/BDI C/BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES 5.112,58
1.1  SEINFRA C1937 PLACA PADRAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA
ESP. 0,3 MM M2 22,44 151,47 192,97 4,330,25
1.2 SEINFRA C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE
5000 M2) M2 2.370,70 0,26 0,33 782,33
2. OBRAS DE DRENAGEM 49.278,43
2.1 SEINFRA C0365 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
(Var. x 0,34 x 0,10m) M 957,09 23,80 30,32 29.018,97
2.2 SEINFRA (1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 35,31 45,56 58,04 2.049,39
2.3 SEINFRA (C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 3531 404,80 515,72 18.210,07
3. PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO 96.376,15
3.1 SEINFRA (3233 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO M2 2.370,70 2,13 2,71 6.424,60
3.2 SEINFRA C2896 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.926,57 36,65 46,69  89.951,55
4, ADMINISTRACAO DA OBRA - 3,59% 5.413,12
41 COMP.  CPO1  ADMINISTRACAC DA OBRA MES 4,00 1.062,23 1.353,28 5.413,12

TOTAL GERALCOM B.D.l.=

156.180,28 |

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO O VALOR GLOBAL DE RS 156.180,28 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E OITO
CENTAVOS).
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, S.D.0. 01, 5.D.0. 02, 5.D.0. 03 E
TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022
MES 01 MEs 02 MES 03 MES 04
ITEM | DESCRICAO DO SERVICO TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1. SERVICOS PRELIMINARES 85,00% 4.345,69 10,00% 511,26 5,00% 255,63 5.112,58
2.  OBRAS DE DRENAGEM 10,00% 4.927,84 10,00% 4.927,84 30,00% 14.783,53 50,00% 24.639,22 49,278,43
. PAVIMENTACAO DO 10,00% 9.637,62| 10,00% 9.637,62| 40,00% 38.550,46 |  40,00% 38.550,46 96.376,15
SISTEMA VIARIO
4 ADMINISTRACAO DA OBRA-| 12 003 649,57 12,00% 649,57 |  36,00% 1.948,72 |  40,00% 2.165,25 5.413.12
3,59% i
TOTAL PARCIAL COM B.D.l.| 12,52% 19.560,72 | 10,07% 15.726,29 | 35,55% 55.538,34 | 41,85% 65.354,94
156.180,28
TOTAL GERAL COM B.D.I.| 12,52% 19.560,72 | 22,59% 35.287,01 | 5814% 90.825,35 | 99,99% 156.180,29
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, $.D.0. 01, $.D.0. 02, 5.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: RUA LUCIANO PEREIRA DA SILVA NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS:  27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO - DATA BASE: Marco de 2021 ENCARGOS SOCIAIS:  83,85%
DATA: 29/06/2022

PLANILHA DE SERVICOS - RUA LUCIANO PEREIRA DA SILVA

ITEM | FONTE | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UND. QUANT.
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SEINFRA C1937 PLACA PADRAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0,3 MM M2 22,44
1.2 SEINFRA C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 228,93
2, OBRAS DE DRENAGEM
2.1 SEINFRA C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m) M 99,61
2.2 SEINFRA C1256 ESCAVACKO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 3,83
23  SEINFRA C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 3,83
3. PAVIMENTACAOQ DO SISTEMA VIARIO
3.1  SEINFRA 3233 REGULARIZAGCAO DO SUB-LEITO M2 228,93

3.2 SEINFRA  C2896 PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDI M2 180,68
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 5.D.0. 01, 5.D.0. 02, S.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS :  27,40%
SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS:  83,85%
DATA: 29/06/2022

PLANILHA DE SERVICOS - TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

ITEM | FONTE | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UND. QUANT.
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SEINFRA (C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 131,72
2 OBRAS DE DRENAGEM
2.1  SEINFRA C0365 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m) M 39,77
2.2 SEINFRA C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 1,98
2.3 SEINFRA C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 1,98
3. PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO
3.1  SEINFRA C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO M2 131,72
3.2  SEINFRA C2896 PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDI M2 105,95
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 5.D.0. 01, $.D.0. 02, 5.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: RUA 5.D.0. 01 NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS :  27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS:  83,85%
DATA: 29/06/2022

PLANILHA DE SERVICOS - RUA 5.D.0. 01

ITEM | FONTE | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UND. QUANT.
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SEINFRA (2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 874,85
2. OBRAS DE DRENAGEM
2.1 SEINFRA C0365 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m) M 301,09
2.2 SEINFRA C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 10,59
2.3 SEINFRA C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 10,59
3. PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO
3.1  SEINFRA (3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO M2 874,85
3.2  SEINFRA C2896 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDI M2 738,85
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OBRA: PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, $.D.0. 01, S.D.0. 02, S.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: RUA S.D.0. 02 NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS :  27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Marco de 2021 ENCARGOS SOCIAIS:  83,85%
DATA: 29/06/2022

PLANILHA DE SERVICOS - RUA $.D.0O. 02

ITEM | FONTE | cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UND. QUANT.
1. SERVICOS PRELIMINARES
11 SEINFRA C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 758,60
2. OBRAS DE DRENAGEM
2.1 SEINFRA C0365 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x0,34x0,10m) M 382,23
2.2 SEINFRA C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 13,98
2.3 SEINFRA C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 13,98
3. PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO
3.1  SEINFRA C3233 REGULARIZACAD DO SUB-LEITO M2 758,60
3.2  SEINFRA C2896 PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDI M2 588,14
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 5.D.0. 01, 5.D.0
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: RUA 5.D.0. 03 NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

.02,5.D.0.03

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS :  27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAOQ - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS:  83,85%
DATA: 29/06/2022
PLANILHA DE SERVICOS - RUA S.D.0. 03
ITEM | FONTE | cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UND. QUANT.
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SEINFRA €2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 376,60
2, OBRAS DE DRENAGEM
2.1 SEINFRA C0365 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m) v 134,39
2.2 SEINFRA C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 4,93
2.3 SEINFRA C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 4,93
3. PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO
3.1  SEINFRA C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO M2 376,60
3.2  SEINFRA (2896 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRID! M2 312,95
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, $.D.0. 01, $.D.0. 02, 5.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

TRECHO: RUA LUCIANO PEREIRA DA SILVA NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA PADRAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0,3 MM
largura x Altura =  Area
6,00 x 3,74 = 22,44 m2
Area Total = 22,44 m2
LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)
Meio Fio + Sarjeta + Via + Sarjeta + MeioFio = Llargura Descrigdo
0,10 + 0,35 + 360 + 0,35 + 0,10 = 4,50 m VER TEC 03/06 - Est. 0
0,10 + 035 + 2,34 + 035 + 0,10 = 3,24 m Est. 1
0,10 + 0,35 + 3,49 + 0,35 + 0,10 = 439 m Est. 2
0,10 + 035 + 575 + 0,35 + 0,10 = 6,65 m Est. 2+13,61
Largura Largura Largura
= = Descrica
4 02 Midia % Extensdo Area escrigdo
4,50 + 3,24 = 3,87 x 20,00 = 77,40 m2 VER PRANCHA TEC 03/06- Est. 0 4 Est. 1
3,24 + 439 = 3,82 «x 20,00 = 76,40 m2 Est. 13 Est. 2
439 + 6,65 = 552 x 13,61 = 75,13 m2 Est. 2 4 Est. 2+13,61
Total = 228,93 m2
OBRAS DE DRENAGEM

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)

Extensio x Quant. = Extensdo Descricdo
7,62 x 1,00 = 762 m VER PRANCHA TEC 03/06
108 x 100 = 1,08 m
0,77 X 1,00 = 0,77 m
4727 x 100 = 4472 m
1,58 x 100 = 1,58 m
1,30 x 100 = 1,30 m
6,46 x 1,00 = 6,46 m
368 x 100 =  3168m
4,40 % 1,00 = 4,40 m
Total = 99,61 m
E2M :
A AMPO ABERTO EM TERRA AT Descricdo
ESCAVAGAO MANUALC Altura = Quant. = Volume S VER PRANCHATEC O3 /06
Extensio X Largura X 100 = 027 m3 SARJETA 0,35x0,
00 = L g e
762 x 035 X ; . I
L0868 x 03 x 010 = 100 = g
’ IS R ’
Bl e 100 = 1,57 m3
X

44,72

P

035 x 010 7
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, $.D.0. 01, 5.D.0. 02, $.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: RUA LUCIANO PEREIRA DA SILVA NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

DATA: 29/06/2022

31,68 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 1,11 m3
8,10 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 0,28 m3
Total = 3,83 m3
CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
Extensdo x largura x Altura = Quant. = Volume Descri¢do
b X = = 3,83 m3 SARJETA 0,35 x 0,10 m - VER CALCULO ESCAVACAO
Total = 3,83 m3
PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO
REGULARIZACAQ DO SUB-LEITO
Lal vk
Lar:;lra + "a:f:m = Mr::: x Extensio =  Area Descrigio
228,93 m2 VER CALCULO LOCAGAO
Total = 228,93 m2

PAVIMENTAGAQ EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

i vl e L P Lergn Extensio =  Area Descrigio
01 02 Média
3,60 + 2,34 = 297 x 2000 = 59,40 m2 VER PRANCHA TEC 03/06- Est. 0 4 Est. 1
2,34 + 349 = 292 x 2000 = 58,40 m2 Est. 14 Est. 2
3,49 + 575 = 462 x 1361 = 62,88 m2 Est. 2 4 Est. 2+13,61

Total 180,68 m2
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 5.D.0. 01, 5.D.0. 02, 5.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

DATA: 29/06/2022

SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)

MeioFio + Sarjeta + Via + Sarjeta + MeioFio = Llargura Descrigdo
0,10 + 035 + 2,35 ¥ 035 + 0,00 = 315 m VER TEC 03/06 - Est. 0
0,10 + 035 + 332 + 0,35 + 0,00 = 412 m Est. 1
0,10 + 035 + 3,52 + 0,00 + 0,10 = 4,07 m Est. 1+14,37
La:)glura + Lar:; bt L;r::;: x Extensio =  Area Descricdo
245 412 = 3,64 x 20,00 = 72,80 m2 VER PRANCHA TEC 03/06- Est. 0 4 Est. 1
4,12 + 407 = 4,10 x 14,37 = 58,92 m2 Est. 1 & Est. 1+14,37
Total = 131,72 m2
OBRAS DE DRENAGEM
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)
Extensdo x Quant. = Extensdo Descricdo
21,30 X 1,00 = 21,30 m VER PRANCHA TEC 03/06
7,24 X 1,00 = 7,24 m
4,04 X 1,00 = 4,04 m
7,19 X 1,00 = 19 'm
Total = 39,77 m
ESCAVAGCAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M
Extensio x largura x Altura = Quant. = Volume Descrigdo
21,30 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 0,75 m3 SARJETA 0,35 x 0,10 m - VER PRANCHA TEC 03/06
7,24 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 0,25 m3
141 x ©03% x 010 = 100 = 005 m3
26,56 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 0,93 m3
Total = 1,98 m3
CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
Extensdo x Llargura x Altura = Quant. = Volume Descrigdo
X X £ = 1,98 m3  SARJETA 0,35 x 0,10 m - VER CALCULO ESCAVACAO
Total = 1,98 m3
PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO
REGULARIZACAO DO SUB-LEITO
LEFgUES larpea - O Extensio =  Area Descrigio

o1 T 02 T Mmédia
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Trabathando no Caminho Certo

OBRA: PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, $.D.0. 01, 5.D.0. 02, 5.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO - DATA BASE: Marco de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022
131,72 m2 VER CALCULO LOCACAO
Total = 131,72 m2

PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Lal:lura + Lar:; oy L:;::: x Extensio =  Area Descrigdo
2,35 + 332 = 2,84 x 20,00 = 56,80 m2 VER PRANCHA TEC 03/06- Est. 0 & Est. 1
3,32 + 352 = 3,42 x 14,37 = 49,15 m2 Est. 1 & Est. 1+14,37
Total = 105,95 m2




JIEIRACEMA |smmmugmmn MEMORIAL DE CAL

Trabalhando no Caminho Certo

OBRA: PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 5.D.0. 01, 5.D.0. 02, S.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIGES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: RUA 5.D.0. 01 NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022
SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)
Meio Fio + Sarjeta + Via + Sarjeta + MeioFio = Largura Descrigdo
0,10 + 035 + 430 + 0,35 + 0,10 = 520 m VER TEC 04/06 - Est. 0
0,10 + 0,35 + 430 + 0,35 + 0,10 = 520 m Est. 1
0,10 + 0,35 + 430 + 0,35 + 0,10 = 5,20 m Est. 2
0,10 + 0,35 + 4,30 + 0,35 + 0,10 = 520 m Est. 3
0,10 + 0,35 + 4,30 + 0,35 + 0,10 = 520 m Est. 4
0,10 + 0,35 + 430 + 0,35 + 0,10 = 520 m Est. 5
0,10 + 0,35 + 430 + 0,35 + 0,10 = 520 m Est. 6
0,10 + 0,35 + 4,30 + 0,35 + 0,10 = 520 m Est. 6+12,28
!.a:)g:ra + La;gzura = I':;ég:i': X Extensio =  Area Descrigdo
520 + 520 = 520 x 2000 = 104,00 m2 VER PRANCHA TEC 04/06- Est. 0 4 Est. 1
520 + 520 = 520 x 2000 = 104,00 m2 Est. 14 Est. 2
520 + 520 = 520 x 20,00 = 104,00 m2 Est. 2 4 Est. 3
520 + 520 = 520 x 2000 = 104,00 m2 Est. 34 Est. 4
520 + 520 = 520 x 20,00 = 104,00 m2 Est. 4 4 Est. 5
520 + 520 = 520 x 20,00 = 104,00 m2 Est. 54 Est. 6
520 + 520 = 520 x 12,28 = 63,86 m2 Est. 6+12,28
AREA REGULAR = 687,86 m2
sjase i Y = (B+b)/2 x Alurath) x Quant. = Area
Maior (B) Menor (b)
15,96 + 13,83 = 14,90 x 8,28 x 1,00 = 123,37 m2
10,33 + 6,32 = 8,33 «x 520 x 1,00 = 43,32 m2
AREA IRREGULAR (TRAPEZIO) = 166,69 m2
Base(b) x Alura(h) = (bxh)/2 = Quant. = Area
2,61 x 1,53 = 2,00 x 1,00 = 2,00 m2
2,13 «x 153 = 163 x 1,00 = 1,63 m2
2,62 593 = T X 1,00 = 7,77 m2
3,07 x 580 = 8,90 x 1,00 = 8,90 m2
AREA IRREGULAR (TRIANGULO) = 20,30 m2
AREA REGULAR = 687,86 m2
AREA IRREGULAR (TRAPEZIO) = 166,69 m2
AREA IRREGULAR (TRIANGULO) = 20,30 m2
AREATOTAL = 874,85 m2

OBRAS DE DRENAGEM

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)
Extensio x Quant. = Extensdo Descrigdo

SRS
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, $.D.0. 01, 5.D.0. 02, 5.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

|LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

TRECHO: RUA 5.D.0. 01 NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVIGOS : 27,40%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022

13,83 X 1,00 = 1383 m VER PRANCHA TEC 04/06
8,28 X 1,00 = 8,28 m
10,33 X 1,00 - 1033 m
52,42 X 1,00 = 52,42 m
6,80 X 1,00 = 6,80 m
73,67 x 1,00 = 73,67 m
4,75 X 1,00 = 475 m
14,86 X 1,00 = 14,86 m
13,84 X 1,00 = 13,84 m
4,88 X 1,00 = 488 m
28,93 X 1,00 = 28,93 m
52,09 X 1,00 = 52,09 m
3,07 X 1,00 = 3,07 m
4,80 X 1,00 = 4,80 m
8,54 X 1,00 = 854 m
Total = 301,09 m
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M
Extensdo x Largura x Altura = Quant. = Volume Descrigdo
301,09 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 10,54 m3 SARJETA 0,35 x 0,10 m - VER PRANCHA TEC 04/06
3,50 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 0,12 m3
6,23 X 0,35 X 0,10 - 1,00 = 0,22 m3
-8,28 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = -0,29 m3 DESCONTO - FECAMENTO DE VIAS
Total = 10,59 m3
CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
Extensio x largura x Altura = Quant. = Volume Descri¢do
X X = = 10,59 m3  SARJETA 0,35 x 0,10 m - VER CALCULO ESCAVACAO
Total = 10,59 m3
PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO
REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO
Extensio x Llargura = Area Descrigio
X = 874,85 m2 VER CALCULO LOCACAO

Total 874,85 m2

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Extensdo x Largura = Area Descrigdo
X = 874,85 m2 AREA DE LOCAGAO
-301,09 X 0,10 = -30,11 m2 DESCONTO AREA DE MEIO FIO
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Trabalhando no Caminho Cero

OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 5.D.0. 01, 5.D.0. 02, $.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: RUA 5.D.0. 01 NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Marco de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022

-301,09 «x 0,35 = -105,38 m2 DESCONTO AREA DA SARJETA
-3,50 X 0,35 = -1,23 m2
-6,23 X 0,35 = -2,18 m2
8,28 X 0,35 = 2,90 m2
Total = 738,85 m2
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, $.D.0. 01, 5.D.0. 02, 5.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: RUA S.D.0. 02 NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAOQ: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERACI\O - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022
SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)
Meio Fio + Sarjeta + Via + Sarjeta + MeioFio = Largura Descrigdo
0,10 + 0,35 + 586 + 035 + 0,10 = 6,76 m VER TEC 04/06 - Est. 0
0,10 + 035 + 4,25 + 035 + 0,10 = 515 m Est. 1
0,10 + 035 + 2,80 + 0,35 + 0,10 = 3,70 m Est. 2
0,10 + 0,35 + 279 + 0,35 + 0,10 = 3,69 m Est. 3
0,10 + 035 + 2,79 + 0,35 + 0,10 = 369 m Est. 4
0,10 + 0,35 + 2,79 + 0,35 + 0,10 = 3,69 m Est.5
0,10 + 0,35 + 2,79 + 035 + 0,10 = 3,69 m Est. 6
0,10 + 0,35 + 279 + 0,35 + 0,10 = 369 m Est. 7
0,10 + 0,35 + 2,78 + 0,35 + 0,10 = 3,68 m Est. 8
0,10 + 0,35 + 2,75 + 0,35 + 0,10 = 365 m Est.9
0,10 + 0,35 + 2,76 + 0,35 + 0,10 = 3,66 m Est. 949,40
Lar::ra + I.ar:zura = Lg::;a X Extensio = Area Descrigdo
6,76 + 515 = 596 X 20,00 = 119,20 m2 VER PRANCHA TEC 04/06- Est. 0 & Est. 1
5,15 + 3,70 = 4,43 x 20,00 = 88,60 m2 Est. 13 Est. 2
3,70 + 369 = 3,70 x 20,00 = 74,00 m2 Est. 2 4 Est. 3
3.69 -+ 369 = 3,69 x 20,00 = 73,80 m2 Est. 33 Est. 4
369 + 369 = 369 x 20,00 = 73,80 m2 Est. 4 4 Est. 5
3,69 + 3,69 = 3,69 x 20,00 = 73,80 m2 Est. 54 Est. 6
3,69 + 3,69 = 3,69 x 20,00 = 73,80 m2 Est. 6 4 Est. 7
369 + 368 = 3,69 x 20,00 = 73,80 m2 Est. 7 4 Est. 8
3,68 + 3,65 = 3,67 x 20,00 = 73,40 m2 Est. 84 Est. 9
365 + 366 = 3,66 x 9,40 = 34,40 m2 Est. 9 4 Est. 949,40
Total = 758,60 m2
OBRAS DE DRENAGEM
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)
Extensio x Quant. = Extensdo Descrigdo
1,17 X 1,00 = 1,17 m VER PRANCHA TEC 04/06
29,79 X 1,00 = 29,79 m
17,97 X 1,00 = 17,97 m
61,52 X 1,00 = 61,52 m
41,26 X 1,00 = 41,26 m
4,21 x 1,00 = 421 m
10,92 X 1,00 = 1092 m
35,89 X 1,00 = 35,89 m
3,56 x 1,00 = 3,56 m
22,62 X 1,00 = 22,62 m
19,16 X 1,00 = 19,16 m
16,51 X 1,00 = 16,51 m
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OBRA: PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 5.D.0. 01, 5.D.0, 02, 5.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIP1O DE IRACEMA-CE
TRECHO: RUA 5.D.0. 02 NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:
SEINFRA

VERSAO:
027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Margo de 2021

B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022

61,52
56,13

ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M

X

X

1,00
1,00

Total

n

61,52 m
56,13 m

382,23 m

Extensdo x Largura x Altura = Quant. = Volume Descrigao
38223 x 035 x 010 - 100 = 13,38 m3  SARJETA0,35x0,10 m - VER CALCULO BANQUETA
6,79 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 0,24 m3
13,81 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 0,48 m3
-3,56 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = -0,12 m3 DESCONTO - FECAMENTO DE VIAS
Total = 13,98 m3
CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
Extensdo x largura x Altura = Quant. = Volume Descrigdo
X x = = 13,98 m3  SARJETA 0,35 x 0,10 m - VER CALCULO ESCAVACAO
Total = 13,98 m3
PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO
REGULARIZACAO DO SUB-LEITO
Lar::ra Lar:: = L::ég:: x Extensio =  Area Descrigdo
758,60 m2 VER CALCULO LOCACAO
Total = 758,60 m2
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
I.aa;’g:ra Lar:: s l':;::: X Extensio =  Area Descrigdo
586 + 4,25 = 506 x 20,00 - 101,20 m2 VER PRANCHA TEC 04/06- Est. 0 & Est. 1
425 + 280 = 3,53 «x 20,00 = 70,60 m2 Est. 14 Est. 2
2,80 + 2,79 = 2,80 x 20,00 = 56,00 m2 Est. 2 4 Est. 3
2,79 + 2,79 = 2,79 x 20,00 = 55,80 m2 Est. 34 Est. 4
2,79 + 2,79 = 2,79 x 20,00 = 55,80 m2 Est. 4 4 Est. 5
2,79 + 2,79 = 2,79 x 20,00 = 55,80 m2 Est. 54 Est. 6
279 2,79 = 279 x 20,00 = 55,80 m2 Est. 6 4 Est. 7
2,19 + 2,78 = 2,79 x 20,00 = 55,80 m2 Est. 7 dEst. 8
2,78 + 2,75 = 277 X 20,00 = 55,40 m2 Est. 8 4 Est. 9
2,75 + 2,76 = 2,76 x 9,40 = 25,94 m2 Est. 9 4 Est. 949,40
Total = 588,14 m2
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 5.D.0. 01, 5.0.0. 02, 5.D.0. 03
E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
TRECHO: RUA S.D.0. 03 NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022

SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)

MeioFio + Sarjeta + Via + Sarjeta + MeioFio = Largura Descricdo
0,10 + 035 + 332 & 035 + 0,10 = 4,22 m VER TEC 04/06 - Est. 0
0,10 + 0,35 + 3,24 + 035 + 0,10 = 4,14 m Est. 1
0,10 + 035 + 520 + 035 + 0,10 = 6,10 m Est. 2
0,10 + 0,35 + 535 + 0,35 + 0,10 = 6,25 m Est. 3
0,10 + 035 + 535 + 0,35 + 0,10 = 6,25 m Est. 3+10.72
La;g:ra Lar:: o= L:;ég:i? x Extensio =  Area Descrigéio
4,22 + 414 = 4,18 x 20,00 = 83,60 m2 VER PRANCHA TEC 04/06- Est. 0 4 Est. 1
4,14 + 6,10 = 512 x 20,00 = 102,40 m2 Est. 14 Est. 2
6,10 + 6,25 = 6,18 x 20,00 = 123,60 m2 Est. 2 4 Est. 3
6,25 + 6,25 = 6,25 x 10,72 = 67,00 m2 Est. 3 a Est. 3+10.72
Total = 376,60 m2
OBRAS DE DRENAGEM
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)
Extensio x Quant. = Extensdo Descricdo
42,03 X 1,00 = 42,03 m VER PRANCHA TEC 04/06
29,16 X 1,00 = 29,16 m
27,51 X 1,00 = 27,51 m
12,87 X 1,00 = 12,87 m
22,82 X 1,00 = 22,82 m
Total = 134,39 m
ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M
Extensio x Llargura x Altura = Quant. = Volume Descri¢do
13439 x 0,35 X 0,10 = 1,00 = 4,70 m3 SARJETA 0,35 x 0,10 m - VER CALCULO BANQUETA
6,55 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 0,23 m3
Total = 4,93 m3
CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
Extensdo x largura x Altura = Quant. = Volume Descrigdo
134,39 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 4,70 m3 SARIJETA 0,35 x 0,10 m - VER CALCULO BANQUETA
6,55 X 0,35 X 0,10 = 1,00 = 0,23 m3
Total = 4,93 m3

PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO




sk BA

* CGrovieso M
? | 1 IRA C‘ oy MA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
qw y ] ‘ E MEIO AMBIENTI

Trabalhando no Caominho Cerio

MEMORIAL DE CA

OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, $.D.0. 01, $.D.0. 02, 5.D.0. 03

E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO
LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

TRECHO: RUA 5.D.0. 03 NA VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022
Largura Largura _  largura Ty
o1 02 ®  Meédia X Extensdo = Area Descrigdo
376,60 m2 VER CALCULO LOCAGAO
Total = 376,60 m2
PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
Largura Largura _  largura = N
5 - 55 & Rk Extensdo =  Area Descrigio
332 # 324 = 3,28 x 20,00 = 65,60 m2 VER PRANCHA TEC 04/06- Est. 0 4 Est. 1
3,24 + 520 = 4,22 x 20,00 = 84,40 m2 Est. 14 Est. 2
520 + 535 = 528 x 20,00 = 105,60 m2 Est.2 4 Est. 3
535 * 535 = 535 x 10,72 = 57,35 m2 Est. 3 & Est. 3+10.72
Total = 312,95 m2

Ricdido Costa Mowea
=ng? Civil

Car R0
CBLIGETn.2




. Goverya MUNICIPat
? IR A ( ‘ EM A SECKETARIA DE INFRAESTRUTURA
Qw £ E MEIO AMBIENTE

Trabalhando no Caminho Certo

Ill.Composicoes do BDI, Administracéo da Obra e Encargos Sociais
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COMPOSICAO DO B.D.\ SERVICQS -
ﬂ}l RAC LMA ACORDAO 2622/201%:T¢( u i

t

OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, §.0.0. 01, S.0.0. 02,
$.D.0. 03 E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

|LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27.40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA:  29/06/2022
PARAMETROS ADOTADOS
GRUPO A DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAGAOQ CENTRAL 4,01%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%
R RISCOS 0,56%
TOTAL DO GRUPO A
GRUPO B BENEFicIO
G GARANTIA/SEGUROS 0,40%
LUCRO 6,65%
TOTAL DO GRUPO B
GRUPO € IMPOSTOS
11 PIS 0,65%
12 COFINS 3,00%
13 ISS 3,00%
14 CPRB 450%
TOTAL DO GRUPO €
1+ AC+S5+R+G)1-DF)1-1)
27,40% B3 = a=n s
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OBRA: PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM REIUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, §.D.0. 01, $.D.0. 02,
5.D.0. 03 E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSAO: B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO - DATA BASE: Margo de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022

CPO1 - COMPOSICAO DO CUSTO MENSAL - ADMINISTRACAQ DA OBRA

ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UN. QUANT. VALORUN. TOTAL
1.0  SEINFRA 12322  ENGENHEIRO CIVIL HORA 8,78546 81,85 719,09
20  SEINFRA 12510  ENCARREGADO DE SERVICOS HORA 12,51439 27,42 343,14
TOTAL GERAL 1.062,23'
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DE COMPOSICOES

E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO
LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 5.D.0. 01, $.D.0. 02, 5.D.0. 03

FONTE: VERSAQ: B.D.1. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAQ - DATA BASE: Marco de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022
C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
12543 SERVENTE H 2,0000 15,5500 31,1000
Total: 31,1000
MATERIAIS
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,0200 35,5900 36,3000
11100 ESMALTE SINTETICO 2 1,0000 24,9900 24,9800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 4,5000 12,6100 56,7500
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0,1500 15,5400 2,3300
Total: 120,3700
Total Simples: 151,47
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 41,50
Valor Geral: 192,97
C2873 - LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) - M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIQ) Unidade Cosficiente Prego Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 0,0010 75,0454 0,0800
10758 NIVEL (CHP) H 0,0020 0,6895 0,0000
10775 TEODOLITO (CHP) H 0,0020 1,3612 0,0000
Total: 0,0800
MAQO DE OBRA
10037 AJUDANTE H 0,0040 16,7700 0,0700
12382 NIVELADOR H 0,0020 24,8600 0,0500
12445 TOPOGRAFO H 0,0020 30,3400 0,0800
Total: 0,1800
Total Simples: 0,26
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,07
Valor Geral: 0,33
€0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL -M
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
12391 PEDREIRO H 0,1500 20,7700 3,1200
12543 SERVENTE H 0,2500 15,5500 3,8900
Total: 7.0100
MATERIAIS
12544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) M 1,0000 3,4400 3,4400
Total: 3,4400
SERVICOS
0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL M2 0,2500 4,4990 1,1200
C2784  ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,0150 41,2075 0,6200
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DE COMPOSICOES

E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO
|LDCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, $.D.0. 01, 5.D.0. 02, 5.D.0. 03

FONTE: VERSAO: B.D.I. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAQ - DATA BASE: Marco de 2021 ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022
Total: 13,3500
Total Simples: 23,80
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 6,52
Valor Geral: 30,32
C1256 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M - M3
MAQO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
12543 SERVENTE H 2,9300 15,5500 45,5600
Total: 45,5600
Total Simples: 4556
Encargos Soclais: INCLUSO
Valor BDI: 12,48
Valor Geral: 58,04
€0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3
MAO DE CBRA Unidade Coeficiente Pregco Total
12543 SERVENTE H 10,0000 15,5500 155,5000
Total: 155,5000
MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,7780 67,5000 52,5200
10280 BRITA M3 0,9658 76,1800 73,5800
10805 CIMENTO PORTLAND KG 220,0000 0,5600 123,2000
Total: 248,3000
Total Simples: 404,80
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 110,92
Valor Geral: 515,72
€3233 - REGULARIZACAO DO SUB-LEITO - M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Prego Total
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) H 0,0011 48,6827 0,0549
10607 COMPAC, DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR, (CHI) H 0,0022 62,1534 0,1371
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) H 0,0017 55,8815 0,0046
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) H 0,0004 27079 0,0010
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 0,0000 76,5747 0,0000
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H 0,0004 27,3511 0,0105
10688 CAMINHAO TANQUE B.0D0 | (CHP) H 0,0040 159,4976 0,6380
0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H 0,0004 179,5523 0,0645
10723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) H 0,0009 170,9808 0,1491
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) H 0,0022 4,0798 0,0088
16756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 0,0026 218,3516 0,5589

RNP- 8807C6000-2
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OBRA: PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 5.D.0. 01, 5.D.0. 02, 5.D.0. 03
|E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

LOCAL: VILA BASTIOES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE
FONTE: VERSAO:
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO - DATA BASE: Margo de 2021

B.D.l. ADOTADO SERVICOS : 27,40%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 29/06/2022

MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,0128 15,5500 0,2000
Total: 0,2000
Total Simples: 2,13
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,58
Valor Geral: 27
C2896 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO} Unidade Coeficiente Prego Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) H 0,0500 24,0836 1,2042
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDC (CHP) H 00,0100 83,9284 0,8393
Total: .—————‘2‘:-0_4;5
MAQO DE OBRA
10445 CALCETEIRO H 0,3000 20,7700 6,2310
12543 SERVENTE H 0,6000 15,5500 9,3300
Total: 15,5610
MATERIAIS
10111 AREIA VERMELHA M3 0,1500 60,8800 9,1320
11600 PEDRA DE MAOD (RACHAD) M3 0,1500 66,0600 9,9090
Total: 19,0410
Total Simples: 36,65
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 10,04
Valor Geral: 46,69
éﬁb ‘%ﬁﬂa‘w&%
ng® Civil
RipP- 8807652002
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ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E
027
TABELA 027.1 TABELA 027
copiGo DESCRIGAO HORISTAS [MENSALISTAS| HORISTAS | MENSALISTA
% % % S%
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 36,80 36,80
A1 |INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 [sESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 |SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 [INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 |SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 |SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 |SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00] 3,00 3,00
A8 |FGTs 8,00 800l 800 8,00
5 E:%ARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA A 1648 441 16,46
B1 |DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00 17,84 0,00
B2 |FERIADOS 3,71 0,00 3,71 0,00
B3 |AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,67 0,87 0,67
B4 |13° SALARIO 10,80 833 1080 8,33
B5 |LICENGCA PATERNIDADE 0,07 0,08} 0,07 0,06
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 0,72 0,56]
B7 |DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00 1,55 0,00
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 |FERIAS GOZADAS 8,71 6,73 8.71 6.73|
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03 0,03 0,03]
& E:c:\ARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA 147 11,38 e 11,38
C1  |AVISO PREVIO INDENIZADO 5,40 4,17 5,40 4,17
C2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10 0,13 0,10
C3 |FERIAS INDENIZADAS 4,85 3,75 4,85 3,75
oy gﬁzcs)ﬁwo DE RECISAO S/ JUSTA 500 St 5,00 201
C5 |INDENIZAGAC ADICIONAL 0,45 0,35 0,45 0,35
R 7,91 312 1682 6,43
- EEISSéDBENCIA DE GRUPO A SOBRE - 277 18:34 6.08
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
b2 ) bt Soree 045 EL] 037
AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL (A+B+C+D) | 8385 | 47,76 | 112,76 | 71,07 |




* Goviryo MuNioiar

“‘ IR AC] EM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
w_;-i\,y : . E MEI) AMBIENTE

“Anrars

pr Trubalhundo ne Caminho Cerio

IV. Consideracdes Gerais para Execucao dos Servicos

Projetos

Todos os projetos necessarios & execugdo dos servios serdo formecidos pela Prefeitura Municipal e quaisquer dividas
posteriores deverdo ser esclarecidas com a fiscalizagéo.

Fonte dos Pregos Utilizados

Para o orgamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara na verséo
027.1com desoneragao.

BDI Utilizado

Conforme exposto anteriormente nos orgamentos e na composigao de BDI exposto de acordo com Acordéo 2622/2013-TCU a
Prefeitura Municipal adotou um BDI de Servigos 27,40%e os ENCARGOS SOCIAIS de 83,85%

Execugéo dos Servigos

O contratado devera dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de
Servigo expedida pela Prefeitura Municipal.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificagdes, os desenhos e demais
elementos neles referidos.

Seréo impugnados pela Fiscalizagéo todos os trabalhos que néo satisfagam as condigoes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apos a oficializacéo pela Fiscalizagéo,
ficando por sua contra exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responséavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia
€ oMisséo.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo, a critério da Fiscalizagéo e
Supervisao.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios
vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentages das areas adjacentes e outras propriedades de
terceiros, e ainda a seguranga de operérios e transeuntes durante a execugéo de todas as etapas da obra.

Normas

Séo parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de franscricéo, todas as normas (NBRs) da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relagéo com os servigos objeto
do contrato.

Materiais
Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagbes deverdo ser respeitadas. Quaisquer
modificagbes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagao

Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo e Supervisdo poderdo solicitar a apresentagéo de certificados de ensaios relativos a
materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

= 2
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Os materiais adquiridos deverao ser estocados de forma a assegurar a conservagéo de suas caracteristicas e qualidades para
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegdo. Quando se fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre
plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depésitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, seréo validas todas as instruges, especificagbes e normas oficiais no que se refere a recepgao, transporte,
manipulagéo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrério nas Especificagbes Técnicas, serdo fonecidos pela CONTRATADA

Mao de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em nliimero e especializagéo
compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execugéo dos trabalhos. Todo
pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que lhes forem
atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fiscalizagao, ndo executar o seu
frabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros
motivos, devera, mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizago, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa

Para perfeita execugéo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execugéo dos servigos toda a despesa referente & mao-de-obra, material, transporte, leis
sociais, licencas, enfim multas e taxas de qualquer natureza que incidam sobre a obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias Uteis a partir da expedicéo da ordem de
servigo pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-
CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

Condigoes de Trabalho e Seguranga da Obra

Cabera ao construtor o cumprimento das disposi¢des no tocante ao emprego de equipamentos de “seguranga” dos operarios e
sistemas de protecBo das magquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranca
luvas, méascaras, etc., quando necessarios, como elementos de protegédo dos operarios. As maquinas deverdo conter
dispositivos de protegéo tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, efc.
Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagéo “NR-18" da Legislag&o, em vigor, condigdes e
Meio Ambiente do Trabalho na Indistria da Construgéo Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das

circunsténcias relacionadas com o acidente; e

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocorréncia, relatando o fato.
A CONTRATADA é a Unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagae de todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios e, ainda, pela prote¢éo destes e das instalagdes da obra,
A CONTRATADA devera manter livre 0s acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de agua situados no
canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a
queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra.
No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia
efetuado por nimero apropriado de homens idéneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e
eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.
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V. Especificagbes Técnicas

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. PLACA DA OBRA.

Sera colocada uma placa alusiva & obra nasdimensées (4,00 x3,00) m, a placa devera ser confeccionada e chapa de ago
galvanizado, espessura 0,03 mm, fixada em linhas de madeira.A placa da obra devera ser colocada em locais bem visiveis
definidos pela fiscalizagdo, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura, nas dimensdes indicadas em especificaggo
propria, sempre obedecendo padrao de cor, tamanho, e procedimentos proprios, ficando seus custos a cargo do contratado.

2. PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO

2.1. LOCAGAO DA OBRA.

A locagao sera executada com instrumentos, o construtor procedera a locagéo da obra de acordo com a planta de situagéo
aprovada pelo drgao publico competente, solicitando que a fiscalizagéo, por seu topografo, faga a marcagéo de pontos de
referéncia, a partir dos quais prosseguiré os servigos sob sua responsabilidade.

A Construtora procedera a aferigdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e quaisquer oufras indicagdes constantes
do projeto, com as reais condigdes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condigGes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicaggo, por escrito, 4 fiscalizagdo, a quem competiré deliberar a respeito, juntamente com o técnico supervisor.

Apbs a demarcacéo dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara comunicagéo 4 fiscalizag2o, a qual procedera as
verificagdes e aferigbes que julgar oportunas.

Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a area de execugéo de locagéo, devendo 0s mesmos ser devidamente
calibrados a fim de obedecer as tolerancias referentes as dimensoes e objetos a serem locados. Nao devem ser utilizados
equipamentos defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento a fim de aferigbes futuras.

A contratante dara por aprovada a locagéo, sem que tal aprovagao prejudique, de qualquer modo o disposto no paragrafo
seguinte. _

A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada implica para o construtor na obrigagéo de proceder - por sua conta e nos
prazos estipulando as modificagdes, demolicdes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizagao, ficando,

além disso, sujeito as sangdes, multas e penalidades aplicadas em cada caso particular, de acordo com o confrato.
2.2 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x0,34x0,10m)

Todo meio fio adquirido, também denominado como guias, sera de concreto simples com as dimensdes apresentadas em
projeto anexo e com resisténcia minima & compresséo de 10 Mpa, inclusive colocagéo e pintura de meio-fio. Seréo abertas
valas conforme dimensées das guias. O fundo sera apiloado, sobre os quais serdo assentadas as guias de maneira a
representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto. Sera tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis
estabelecidos no projeto.As guias serdo pintadas com tinta a base d"agua em duas deméaos na cor branca.

2.3SARJETA DE CONCRETO SIMPLES COM L=0,35m/E=0,10m.

Este dispositivo de drenagem longitudinal serd executado lateralmente as vias que foram pavimentadas, para o facil
escoamento das &guas pluviais e conservagido da pavimentagdo. Serd executada em concreto simples nas seguintes
dimensoes, largura de 0,35 m e espessura de 0,10m.

Todos os materiais utilizados para sua execugao deveréo satisfazer os requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.

O concreto utilizado tera uma resisténcia a2 compresséo minima de 15Mpa.

Para execugéo desse servico se encontra os quantitativos na planilha orgamentaria nos itens de escavagédo manual e no
concreto nao estrutural.
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2.4, REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.

Destinada a conformar o leito da via, quando necessario, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de
até 0,20 m de espessura. De um modo geral, consiste num conjunto de operagdes, tais como: escarificagéo, umedecimento ou
aeracdo, compactagdo, conformacédo, etc., de forma que a camada concluida atenda as condigdes de greide e segédo
transversal indicados no projeto.

Os materiais empregados na regularizago serdo os do proprio subleito. No caso de adigdo de materiais, estes deverdo
obedecer as seguintes condicdes:

a) Diametro maximo da particula menor ou igual 76 mm;

b) ISC determinado pelo método AASHO T-99 (Normal), igual ou maior ao do material considerado no dimensionamento do
pavimento como representativo do trecho em execugéo;

Expans&o menor ou igual a 2%.

Séo indicados os seguintes equipamentos:

a) Motoniveladoras pesadas com escarificador;

b) Veiculos distribuidores de agua;

¢) Rolos compactadores estaticos, vibratorios e pneumaéticos;

d) Grades de discos.

Os equipamentos de compactagao e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

2.5. PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
2.5.1 - GENERALIDADES

Os pavimentos de pedra tosca s@o constituidos de pedras irregulares, assentadas sobre camada de areia de modo conveniente
a fim de possibilitar o entrosamento necessario e obedecer as condigdes projetadas de greide, alinhamento e perfil transversal.

2.5.2- EXECUCAO

Sera executada com pedras iregulares de granito de boa qualidade, sem vestigio de decomposicéo ou alteragéo, com
dimensdes variando entre 10 a15 cm, que deverdo ser cravadas justapostas em um colchéo de areia de morro e pigarra na
proporgao 1:1 estabilizada granulometricamente, de tal maneira a n&o deixar juntas superiores a 1,5cm. A espessura minima do
colcho devera ser de 15 cm de tal forma que a camada final, colchdo de areia + pedra tosca, compactada, fique com 20 cm.
Nao sera permitido o assentamento de pedras de modo a se comportarem como lajes.

As pedras fortemente compactadas mecanicamente com compactador tipo sapo até a superficie ficar firme e terminada de
acordo com a declividade, o alinhamento e a segao transversal de projeto.

2.5.3 - CONTROLE

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e segéo transversal tipica estabelecido
pelo Projeto.

Controle de Material

As amostras de pedra para os exames visuais deverdo ser colhidas segundo os critérios estatisticos como se segue:

A quantidade fornecida devera ser dividida em lotes de 2 milheiros. De cada lote sera separada, ao acaso, uma amostra de 5%
das pedras. Se 90% das pegas satisfizerem os exames visuais, o lote serd aceito, caso confrario sera rejeitado. Um lote
rejeitado podera ainda ser aceito se forem substituidas as pegas defeituosas de forma a enquadra-la na Especificagéo. A
aceitagdo no exame visual ndo impede que o lote seja rejeitado se ndo satisfizerem os ensaios de laboratorios conforme
estabelecido no item Materiais.

Controle Geométrico
A superficie do calgamento ndo devera apresentar, sob uma régua de 3,0m de comprimento sobre ela disposta, em qualquer
diregao, depressao superior a 0,01m.
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A espessura da camada de areia para assentamento nao poderé diferir em mais ou menos 10% da espessura fixada do Projeto.
A espessura admitida para as juntas das pedras sera de, no maximo, 0,015m numa fileira completa, permitindo-se que 30 %
das juntas excedam este limite.
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VI. A.R.T. e Projetos Basicos
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@ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART o ART OBRA / SERVICO
\&g Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c R EA c E No c52°21{°77912c6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
RICARDO COSTA MOURA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0607069902
Registro: 11590D CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA CPF/CNPJ: 07.891.658/0001-80
RUA DELTA HOLANDA N°: 19
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Iracema UF: CE CEP: 62980000

ART Vinculada: 060706990200012
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 15/04/2021
Valor: R$ 2.750,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA DIVERSAS N SIN

Complemento: Bairro: VILA BASTIOES

Cidade: IRACEMA UF: CE CEP: 62980000

Data de Inicio: 15/04/2021 Previsdo de término: 31/12/2022 Coordenadas Geograficas: -5.867245, -38.398410

Finalidade: Infraestrutura Codigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA CPF/CNPJ: 07.891.658/0001-80

4. Atividade Técnica

15 - Elaboragdo Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.4 - 2.371,83 m2
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 2.371,83 m2
PAVIMENTAGCAQ > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

19 - Fiscalizagéo Quantidade Unidade
60 - FiscalizagBo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAQ 2.371,83 m2

> #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

Apés a conclusao das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ELABORAGAO DE PROJETO E ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DA OBRA DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS
RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, S.D.0. 01, 8.D.0. 02, S.D.0. 03 E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

6. Declaragbes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe / . [ 7
NENHUMA - NAQ OPTANTE /{ / // //
8. Assinaturas / [ ¢ /

Declaro serem verdadeiras as informagbes acima CARDO COSTAMOURA, +=278:495:123-00

\ Il |
i |
Local data P Di RfEMA@:O?.H91.BSBIDOO1-SO
9. Informagdes 2

* A ART & vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou confwfncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 15/04/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Nimero: 8214656267

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4TWYC
Impresso em: 15/04/2021 s 10:49:28 por: , ip: 177.65.101.224

CREA-CE

Conselho Regional e Engenhania
€ Agronomia do Geara

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
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ANEXO I1
TP002/2023

MINUTA DE PROPOSTA DE PRECOS

Y

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
TOMADA DE PRECOS N :

(Municipio) - (UF), de de ;

Em atendimento 2 sua solicitacio, apresentamos para sua apreciacio nossa proposta de precos para a
execucio dos servicos dispostos na Tomada de Precos supracitada, conforme Planilha de Precos em
anexo, e segundo discriminagio e condicoes abaixo:

1.Dados para a elaboracio da Proposta Comercial:

2. - Somente serfio abertas e lidas, na presenca dos interessados, as propostas dos licitantes previamente
habilitados nos termos deste Edital, a serem apresentadas em 01 (uma) via impressa, com planilha
orcamentdria, composicio por precos unitirios, encargos sociais, composicio de B.D.I e cronograma
fisicofinanceiro, de forma a nio conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contidas em
involucros opacos fechados e lacrados de forma tal que torne detectavel qualquer intento de violacio
de seu conteudo, especificando o Objeto de forma clara e inequivoca, e ainda contendo:

3 - A razido social e o namero do CNPJ;

4. Indica¢io do nome e niimero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de pagamento;

5. Precos unitdrio e total, expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, limitado
rigorosamente ao objeto desta licitacio, sem alternativas de pregos ou qualquer outra condigio que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;

5.1. Em caso de divergéncia entre os precos unitirio e total, serd considerado o primeiro e entre os
expressos em algarismo e por extenso, prevalecerd o tltimoy;

6 - O prazo de execucio do objeto contratual sera para de 120 (cento e vinte) dias, e, devera ser contada
da data de emissdo da Ordem de Servico;

7.- O prazo de validade da proposta serd de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
entrega das propostas;

8. Declaracio expressa de que nos precos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados estdo incluidos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e
outros.

9- Na condugio e julgamento deste certame ¢ vedado o uso de qualquer elemento, critério ou fator
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos
principios ou o julgamento equitativo da licitacio.

10- Nédo se considerard qualquer oferta de vantagens ndo estabelecida neste Edital, inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes. Bem como nio se admitira Proposta de Precos que apresente precos unitirios, parciais, tota
ou global simbélicos, irrisérios, de valor zero, excessivo ou manifestamente inexequiveis.

@lmcema.ce.gwbr ® licitacaoiracema2017@gmail.com @prefeitm-adeiracema 0Prefeitura de Iracema - CE
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11- Para auxiliar na anélise, avaliacio ¢ comparagdo das Propostas de Precos, a Comissdo Permanente
de Licitacio podera solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessario a respeito de sua
Proposta, inclusive o detalhamento dos precos unitirios. A solicitacio e a resposta deverdo ser feitas
por escrito (carta, e-mail, telegrama ou facsimile). E vedada a alteragio do preco ou substincia da
Proposta de Precos.

12- As Propostas de Precos que atenderem em sua esséncia aos requisitos do Edital e seus Anexos serdo
verificados quanto a erros, os quais serio corrigidos da seguinte forma:

a) Discrepéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por extenso.

b) Erro de multiplicagio do preco unitério pela quantidade correspondente: serd retificado mantendo-
se o preco unitario, a quantidade e corrigindo-se o produto.

¢) Erro de adiciio: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.

d) Erro de lancamento de quantitativos na planilha or¢amentiria sera corrigido utilizandose os
quantitativos constantes do projeto basico e das planilhas que acompanha este Edital, mantendo-se
todos os demais fatores multiplicadores, de soma ou quaisquer outros.

e) Erro de lancamento da composicio de Preco Unitério na Planilha Orcamentaria: prevalecera o
menor valor ofertado.

13- Se o licitante nio aceitar as cotrecdes feitas nos termos supracitados, sua Proposta de Pregos sera
rejeitada e desclassificada.

14- Apés a analise das Propostas de Precos, serdo desclassificadas, com base nos Artigos 40, inciso X, e
48, incisos I e II, da Lei n° 8.666/93, as Propostas que:

a) Apresentarem preco global superior ao or¢amento estimado para os servi¢os pelo 6rgio requisitante
da licitacio ou com pre¢os manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nio venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentaciao que comprove que os custos dos insumos
sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sio compativeis com a execucio
do(s) objeto(s) deste Edital. Consideram-se manifestamente inexequiveis os precos e/ou Propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

b) Média aritmética dos valores das Propostas cujo valor seja superior a 50% (cinquenta por cento) do
valor orcado pela PMI, e,

c) Apresentarem precos unitirios superiores aos constantes na Planilha Orcamentaria elaborada pela
Prefeitura Municipal de Iracema/Ce. Excepcionalmente, em condi¢des especiais, devidamente
justificadas em Relatorio Técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderio os
custos unitirios, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na referida
Planilha Or¢amentaria;

¢) Nio atenderem as exigéncias contidas neste certame.

15 - Havendo duvida sobre a consisténcia do preco unitério de um ou mais itens da proposta de pregos,
a Comissdo de Licitacio realizara diligéncia, fixando prazo de 02 (dois) dias tteis, para que a licitante
comprove a viabilidade dos precos ofertados através de documentagio, sob pena de desclassificagio.
16 - A demonstracio da viabilidade dos precos ofertados devers ser acompanhada, pelo menos, dos
seguintes documentos e informacdes: numero, més e ano da publicacio especializada pesquisada, de
onde foram extraidos os precos dos produtos e da mao-de-obra bem como, em cada item, o ntiimero da
respectiva pagina, juntamente com a copia da mesma;

16.1- Quando se tratar de precos pesquisados no mercado, a licitante encaminhara os documentos
comprobatorios da pesquisa dos precos de mio-de-obra e apresentara declaracio do fornecedor,
comprometendo-se a vender o produto pelo preco constante da sua Proposta de Pregos.

16.2 - Quando a licitante alegar a propriedade do material e/ou equipamento, comprova-lo-4 por mei
idéneo, ou juntari a respectiva Nota Fiscal NF, em seu nome.

@imwma.ce.gov.br g licitacaoiracema2017 @gmail.com @prefeimradelracema ﬂPrereitnra de iracema - CE
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17 - No caso de empate das Propostas:

17.1- Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacio para as Microempresas-
ME’s e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s, de acordo com o Art. 5° do Decreto n° 6.204, de
05/09/2007. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as Propostas apresentadas pelas mesmas
sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a Proposta de menor valor (empate ficto), desde
que o melhor preco nio seja de uma ME ou EPP.

17.2- Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificacio das Propostas, proceder-
se-d da seguinte forma:

a) A Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, mais bem classificada serd comunicada via
contato telefénico ou e-mail eletrénico pela Comissio Julgadora do certame sobre o empate, e podera
apresentar Proposta de Precos inferior aquela considerada vencedora no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas apds solicitacio da Comissio Permanente de Licitacio. A nova Proposta devera ser apresentada
em papel timbrado, de forma clara e precisa, ndo podendo ser manuscrita, nem conter rasuras ou
entrelinhas, assinada pelo licitante ou seu representante legal, devidamente identificado. O ndo
cumprimento deste item pode acarretar a desclassificacio;

b) Se a ME ou EPP, convocada na forma da alinea anterior, nio apresentar nova Proposta, inferior a
de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificagio, as demais ME e EPP, a apresentacio de
nova Proposta, no prazo e na forma prevista na alinea “a” deste item.

¢) Se houver duas ou mais ME e/ou EPP com Propostas iguais, sera realizado sorteio, em ato publico
para estabelecer a ordem em que serdo convocadas para a apresentacgio de nova Proposta, na forma das
alineas anteriores.

17.3- Se nenhuma ME ou EPP satisfizer as exigéncias deste Edital, ou ainda ndo existindo ME ou EPP
participante, permanecera a classificacio inicial e serd considerado vencedor do certame o licitante
detentor da Proposta originalmente de menor valor.

17.4- Procedida a classificacdo e constatando empate entre duas ou mais Propostas de Precos, e nio for
o caso de utilizacdo da preferéncia do subitem anterior, o desempate far-se-d obrigatoriamente através
de sorteio, depois de obedecido ao disposto no § 2° do Art. 3° da Lei n° 8.666/93, em ato publico, para
o qual todos os licitantes classificados serio convocados em horario e local a serem definidos pela
Comissdo Permanente de Licitagdo. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que
compare¢am todos os convocados, o sorteio serd realizado a despeito das auséncias.

18- Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administragio podera utilizarse da previsio
contida no Art. 48, §3°, da Lei Federal n° 8.666/93.

19- A proposta apresentada devera conter assinaturas do represente da empresa, bem como do
responsével técnico da mesma, em todas as folhas, dando ciéncia que os mesmos assinam em conjunto.
20- Apos apresentagio da proposta comercial niio caberé desisténcia, sob pena de aplicacio das punicdes

previstas na Clausula - “DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS”.

Paragrafo Unico: As propostas apresentadas devem trazer planilhas de composicio de Bonificacio e
Despesas Indiretas - BDI de forma detalhada, admitindo-se na sua composicio exclusivamente os itens
constantes em anexo ao Orcamento Bésico.

@iracema.ce.gov.br & licitacaoiracema2017@gmail.com @pmfeitumdeimcema ol)refeimn de Iracema - CE
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INSERIR PLANILHA
Valor Global de: R$ ( ).
Prazo de Execugio: ( ) dias.
Validade da Proposta: ( ) dias.

Dados Bancarios:

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura do Proponente

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico

@irﬂcema.c&gﬂbr ® licitacaoiracema2017@gmail.com @mfeﬁtmdeincema epmreimm de Iracema - CE
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ANEXO 111
TP-002/2023
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Ne.
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
____, ATRAVES DA SECRETARIA
DE , E DO OUTRO LADO A
EMPRESA PARA O
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:
PREAMBULO
Aos ____(_____) dias do més de de , na sede do paco municipal, foi lavrado o
presente Contrato, entre a Prefeitura Municipal de Iracema, através da Secretaria
pessoa juridica de direito ptblico interno, com sede na , Cears, inscrito no
CNPJ/MEF sob o n° , neste ato representado pelo(a) Secretirio(a), Sr(a).
, portador(a) do CPF n°. , e RG n° ,
doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa :
com sede , inscrita no CNP] , CREA n°
, Tepresentada neste ato por , portador(a) CPF ne.
e RGn® , e por seu(s) responsavel(is) técnico(s)
Sr(s). , portador da carteira profissional CREAn° __________, a0 fim
assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Tomada de Pregos
ne , em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21

de junho de 1993 e suas alteracdes posteriores, sujeitando-se os contratantes as suas normas e s
clausulas e condicdes a seguir ajustadas.

CLAUSULA 1 - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

disposicdes contidas na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 8.078, de 11/09/1990 -
Codigo de Defesa do Consumidor, Decreto n° 6.204/07, Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n° 155/2016, de 27 de
outubro de 2016, Decreto Federal n° 9.412 de 18 de Junho de 2018,Lei Federal 12.440 de 07 de julho
de 2011 que altera o titulo VII-A da Consolidacfio das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes
e, ainda, pelas disposicoes estabelecidas no presente contrato

CLAUSULA 2’ - OBJETO E REGIME DE EXECUCAO

2.1. Contratacio de servicos de engenharia para a , de
responsabilidade da SECRETARIA DE , conforme
Projetos, Planilhas de Orcamento e Cronograma Fisico Financeiro, em Anexo.

2.2. A CONTRATADA se obriga executar, no regime de Execucio Indireta, na modalidade de
Empreitada por menor Preco Global.

@ iracema.ce.gov.br g licitacaoiracema2017@gmail.com @prefeituradeiracema ﬂmfeimm de Iracema - CE
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CLAUSULA 3 - PRECO
3.1. A PREFEITURA se obriga a pagar 8 CONTRATADA para realizar o objeto do presente Contrato

o Valor Global de R$ ( ), sujeito as
incidéncias tributarias normais sujeito as incidéncias tributarias normais, €, em conformidade com o
processo licitatério de TOMADA DE PRECOS N.e ;

CLAUSULA 4= - DOS TRIBUTOS

4.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servios
contratados, correriio por conta exclusiva da CONTRATADA e deverio ser pagos nas épocas devidas.
Parigrafo Unico - No caso de criagio de novos tributos ou alteragio nas aliquotas de tributos existentes,
os precos sobre os quais incidirem esses tributos serd revisto a partit da época em que ocorrer a alteragio
da legislacdio tributaria, aumentando-se ou reduzindose aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA 5 - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

5.1 - Os precos sio fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacio da proposta
comercial. Apos os 12 (doze) meses os precos contratuais serdo reajustados, tomando-se por base a data
da apresentacio da proposta, pela variagio do Indice Nacional da Construgio Civil - INCC -
COLUNA 35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA', editada pela Fundacfio Getulio

Vargas.
5.2-No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:
=1
o
R=V , onde:
0

R = Valor do reajuste procurado;
y = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
I, =Indice inicial-correspondente ao més da entrega da proposta;
I  =Indice final-correspondente ao més de aniversario anual da proposta.

5.3- A aplicaciio do reajuste se fard a partir do 13° més apds a data-limite da apresentagio da proposta
de precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacio da férmula acima) se mantera
fixo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

5.4- A data base de referéncia da proposta de precos ser4 a data de apresentacio da proposta de precos,
e os possiveis reajustes, calculados a partir desta.

CLAUSULA 62 - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1- O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relacio com a execucio dos servicos
contratados e apresentaciio de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitacdo em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2- Os pagamentos dos servicos serio feitos conforme medigdo da Ordem de Servico emitida pela
geréncia de Obras da PMI, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem
banciria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva execugio dos
servicos e apresentacio de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da
CONTRATANTE, mediante apresentacio dos seguintes documentos: /
1 - Notas Fiscais de Servicos/Fatura;

@imcema.ce.gov.br g licitacaoiracema2017@gmail.com @preieitumdeiracema oPreFeitura de Iracema -~ CE
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11 - Copias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da ultima competéncia vencida;

I1I - Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS,
conforme dispde o Art. 29, 111, da Lei n° 8.666/93 e o Tribunal de Contas da Uniio (Decisio 705/94-
Plendrio);

IV - Outros documentos relativos & prova de cumprimento dos encargos previdenciérios e trabalhistas
pela CONTRATADA, nas hipoteses em que a Administracio houver por necessrio ou conveniente
exigi-los.

6.3- A CONTRATADA podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE durante, no
maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificar4 e certificar a efetiva
execucdo dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem,
o pagamento serd feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura,
sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcio a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

6.4- Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidacio qualquer
obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacio pendente podera ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entfio, apenas o saldo, se houver.
6.5- Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislaciio.

6.6- Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terd direito 3 percepcio de juros a taxa de 1%
(um por cento) ao més, calculado prorata dia. Nio havera atualizacio monetiria em decorréncia de
atraso no pagamento, a menos gue este seja superior a um ano.

6.7- Caso a execugido dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da
CONTRATADA, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de
prego.

6.8- A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela entidade
profissional competente da regido onde estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.

6.9- Todos os pagamentos devidos 8 CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando
os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA junto ao
Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento
de quitagfio, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancérias.

6.10- A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nio
transferem 4 Administracdo Publica a responsabilidade do seu pagamento, nem poders onerar o objeto
do Contrato ou restringir a regularizaciio e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro
de Imoveis, conforme prescreve o Art.71, §l° da Lei n° 8.666/93, o entendimento do STF
consubstanciado na ADC 16 e inciso IV da Stamula 331 do TST ficando condicionado verificacio
caso a caso.

6.11- O Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigagdes trabalhistas previstas em lei, inclusive aquelas
atinentes a seguranga e satide do trabalho.

6.12- Servigcos Extras:
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a) Os servicos extras por ventura existentes serio pagos na proporcio que forem sendo executados, cujos
precos unitirios serdo iguais aos precos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servigos extras, niio previstos na proposta vencedora, estes serdo fixados mediante acordo,
entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 65, §1¢, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA 7> DOT ACAO ORCAN[ENTARIA E RECURSOS

7.1. As despesas decorrentes do contrato correrio por conta da dotacio orcamentiria n°:
- ; Elemento de Despesa: -

; sub elemento de despesa: , COM TEecursos

, consignado no orcamento Municipal de 20___.

CLAUSULA 82 - DAS MEDICOES

8.1 - Para obtenciio do valor de cada medicio deverdo ser observadas as especificacdes e critérios
constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

8.2 - As medicoes mensais serfio efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més ressalvadas a primeira e
a ultima medicio que dependem das datas de Ordem de Servico e encerramento do contrato,
respectivamente. Os servicos contratados e executados deverfio ser aprovados pela Fiscalizagio da
Prefeitura Municipal de Iracema designada pelo setor de Engenharia, através de medicoes parciais,
mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:

I - Na apresentacio da medicdo mensal devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicio, a
respectiva memoria de calculo dos servicos executados e medidos, balanco parcial de materiais, planta
iluminada contendo os trechos executados no periodo e o acumulado, relatorio com fotografias das
partes executadas mostrando o progresso em trelacio ao més anterior, copias das notas fiscais de
fornecimento de materiais, justificativa técnica caso ndo seja cumprido os cronogramas fisico e
financeiro no més de referéncia, e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de Iracema; quando se tratar de servicos de obras lineares: rede de distribuicio,
adutoras, rede coletora, emissdrios de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como ligagdes
prediais, devera ser encaminhado anexo ao pedido de medico o respectivo cadastro do més anterior
aprovado pela Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de nio ser encaminhada a medicio do més
corrente.

II Somente serio medidos servigos inteiramente concluidos dentro da programacio estabelecida no
cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més.

III Os servicos ndo executados no més serdio automaticamente adicionados ao més seguinte, mediante
justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Iracema. Caso a justificativa ndo
seja procedente, serdo aplicadas as sangoes previstas no item “DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS”
deste contrato.

8.3 - A empresa contratada devera apresentar na medico final, a Certidao Negativa da Matricula CEI
da obra concluida.

8.4 - A medigfo final sera efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

[ Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisério de Obras - TRPO;

II Boletim de medigio;

III Meméria de calculo;

IV Balango final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo
gerente da 4rea, e responsavel técnico da contratada;

V Termo de encerramento do didrio de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente
da area e responsével técnico da contratada;
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VI Termo de Recebimento Provisorio de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da érea,
responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII Copia da Certidao Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

8.5 . Nio serdo considerados nas medicdes quaisquer servigos executados, que ndo discriminados na
Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteracdes no curso deste Contrato.

CLAUSULA 92 - DAS OBRIGACOES

9.1. O CONTRATADO obriga-se:

a) A CONTRATADA estard obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e
condicdes a seguir estabelecidas:

b) Executar a obra através de pessoas idneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo a Prefeitura Municipal de
Tracema solicitar a substitui¢io daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

¢) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que néo se prejudiquem
o bom andamento e a boa prestagio dos servicos;

d) Facilitar a acio da FISCALIZACAO na inspecio da obra, prestando, prontamente, Os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

¢) Responder perante a Prefeitura Municipal de Iracema, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAQ, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses,
que possam interferir na execucio do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos
ou mandatirios seus. A responsabilidade se estendera 4 danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observincia das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposi¢des legais vigentes;

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nio devera, mesmo apds o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por
escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagdes especificadas no
paragrafo anterior, a nfo ser para fins de execugdo do CONTRATO;

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento
de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagdo dos servicos contratados
inclusive as contribuicdes previdencidrias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de
acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Iracema
por eventuais autuacdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacdes, nio se transfere i Prefeitura Municipal de
Iracema;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacio referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;

i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados 3 Unio, Estado,
Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacio dos servicos;

j) Respeitar as normas de seguranca ¢ medicina do trabalho, previstas na Consolidagio das Leis do
Trabalho e legislacdo pertinente;

1) Responsabilizarse pela adocio das medidas necessérias a protecio ambiental e as precaucdes para
evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislacio federal,
estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

m) Responsabilizar-se perante os 6rgios e representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais
danos ao meio ambiente causados por acdio ou omissio sua, de seus empregados, prepostos ou
contratados;
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n) Manter durante toda a execucio da obra, em compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas,
todas as condicdes de habilitagdo e qualificagfio exigidas na licitagio;

0) Aceitar nas mesmas condicdes contratuais os acréscimo e supressdes até os limites fixados no art. 65,
da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

p) Registrar junto ao CREA e demais entidades este Termo de Contrato e comprovar junto 2
CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias apos a assinatura do mesmo;

q) Fornecer os equipamentos de protecio individual aos seus funciondrios, bem como aos
subcontratados e zelar pela seguranca da comunidade.

1) Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias", onde serdo registrados diariamente o
andamento dos servicos e os fatos relativos a execucio das obras. Os registros feitos receberiio o visto
da CONTRATADA e da FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Iracema. As vias deveriio ser
semanalmente destacadas e encaminhadas para arquivamento na pasta de contrato da Prefeitura
Municipal de Iracema e da Contratada, ficando na sala técnica do canteiro de obras a 32 via pertencente
ao livro de ocorréncia. As justificativas apresentadas para subsidiar as alteracdes do contrato devem
estar inseridas no livro de ocorréncia na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido.

s) Prestar os servigos de acordo com a PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO E QUANTITATIVO,
partes integrantes do edital;

t) Atender as normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

u) Responsabilizarse pela conformidade, adequacdo, desempenho e qualidade dos servicos e bens, bem
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que nio
sejam de sua fabricacio, garantindo seu perfeito desempenho;

v) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacio pertinente, antes da 12 medicio,
cronograma e descri¢do da implantacio das medidas preventivas definidas no Programa de Condicoes
e Meio Ambiente de Trabalho na Industrial da Construgio - PCMAT, no Programa de Controle
Medico de Satide Ocupacional - PCMSO e seus respectivos responsaveis, sob pena, de retardar o
processo de pagamento;

x) Registrar o Contrato decorrente desta licitacio no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de “Anotacéo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentacio da
primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de retardar o processo de
pagamento;

z) Registrar o Contrato decorrente desta licitacio junto ao INSS, e apresentar a matricula
correspondente antes da apresentagio da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema,
sob pena, de retardar o processo de pagamento;

w) Fornecer toda e qualquer documentacio, clculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a
execucdo do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital.

9.2. ACONTRATANTE obriga-se:

a) Acompanhar e fiscalizar a execucio do fornecimento contratado, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas, e sempre que possivel indicando dia,
més ¢ ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, ¢ encaminhando os
apontamentos & autoridade competente para as providéncias cabiveis;

b) Atestar na nota fiscal/fatura a execugiio do objeto € o seu aceite;

¢) Efetuar o pagamento 3 CONTRATADA do valor resultante da prestagido do servigo, no prazo e
condigdes pactuados neste edital;
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d) Comunicar prontamente 8 CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento
de Contrato, caso ndo esteja de acordo com as especificacdes e condicdes estabelecidas, no Orcamento
Basico;

e) Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;

f) Ndo permitir que outrem cumpra com as obrigagdes a que se sujeitou a licitante vencedora;

g) Prestar as informacdes, esclarecimentos e documentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, visando ao fiel cumprimento execucio do Contrato;

h) Aplicar & CONTRATADA as san¢des e penalidades regulamentares e contratuais, apés o
procedimento administrativo, garantidos o direito A prévia e ampla defesa e ao contraditorio;

i) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

CLAUSULA 102 - DAS SANCOES E INFRACOES ADMINISTRATIVAS
10.1. As penalidades Administrativas aplicaveis 8 CONTRATADA, por inadimpléncia, estio previstas
nos artigos 81, 87, 88 e seus paragrafos, todos da Lei n° . 8.666/93, senio vejamos:

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracio, caracteriza o descumprimento total da
obrigacio assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

Art. 87. Pela inexecucio total ou parcial do contrato a Administragio poder4, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sancdes:

I - adverténcia;

11 - multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

III - suspensio temporiria de participacio em licitacho e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo nio superior a 2 (dois) anos;

[V - declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicio ou até que seja promovida a reabilitacio perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracio pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancio aplicada com base no
inciso anterior.

§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou cobrada judicialmente.

§ 2° As sancdes previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderio ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis.

§ 3 A sancio estabelecida no inciso IV deste artigo é de competéncia exclusiva do Ministro de Estado,
do Secretirio Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a teabilitacio set requetida apds 2
(dois) anos de sua aplicacio. (Vide art. 109 inciso III).

Art. 88. As sancdes previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razio dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenacio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacio;

111 - demonstrem nio possuir idoneidade para contratar com a Administracio em virtude de atos ilicitos
praticados. ‘
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10.2- A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execucio do Contrato sera calculada
sobre o valor dos servicos ndo concluidos, competindo sua aplicacio ao titular do 6rgio contratante,
observando os seguintes percentuais:

a) de 0,33% (trinta e trés décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze)
dias;

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o limite
correspondente a 30 (trinta) dias;

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, até o limite
correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindird o Contrato
correspondente, aplicando-se 8 CONTRATADA as demais sanc¢des previstas na Lei n° 8.666/93.

10.3- Ser4 aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratagio, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacdes inexatas ou obstaculizar o acesso a fiscalizacio da CONTRATANTE, no
cumprimento de suas atividades;

b) Desatender as determinac¢des da fiscalizacio da CONTRATANTE;

¢) Cometer qualquer infracio as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos 6rgios competentes em razio da infracio cometida.

10.4- Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratacio quando a
CONTRATADA:

a) Executar os servicos em desacordo com o projeto bésico, normas e técnicas ou especificagdes,
independentemente da obrigacio de fazer as correcdes necessarias, s suas expensas;

b) Nio iniciar, ou recusar-se a executar a correcdo de qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia
impericia dolo ou m4 fé, venha a causar danos 4 Contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigacio da CONTRATADA em reparar os danos causados;

c) Praticar por a¢ao ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou ma
fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigacio da
CONTRATADA em reparar os danos causados.

10.5- A aplicagio da penalidade de adverténcia nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente ou nas licitagoes, desde que acarretem
pequeno prejuizo ao Municipio de Iracema/Ce, independentemente da aplicacio de multa moratéria
ou de inexecucio contratual, e do dever de ressarcir o prejuizo;

b) Execucio insatisfatoria do objeto contratado, desde que a sua gravidade nio recomende o
enquadramento nos casos de suspensio temporéria ou declaracio de inidoneidade;

¢) QOutras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades
da CONTRATANTE, desde que ndo sejam passiveis de aplicacio das san¢des de suspensdo temporaria
e declaragiio de inidoneidade.

10.6 -Suspensio temporiria do direito de licitar e contratar com a administracio:

a) A suspensio do direito de licitar e contratar com o Municipio de Moradas Nova/Ce pode ser aplicada
aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatério
ou a execucio do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias tteis
da data do recebimento da intimagio;

b) A penalidade de suspensio temporiria do direito de licitar e contratar com o Municipio de
Iracema/CE nos seguintes prazos e situagdes: .
b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: /""
b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente e na licitacio que te
acarretado prejuizos significativos para o Municipio de Iracema/CE;
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b.1.2) Execucdo insatisfatoria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicacio da sancio de
adverténcia.

b.2) Por 01 (um) ano:

b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:

b.3.1) Nio concluir os servicos contratados;

b.3.2) Prestar os servicos em desacordo com o Projeto Bésico, Especificacdes Técnicas ou com qualquer
outra irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitacio, nfio efetuando sua substituicio ou
correcio no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos ao Municipio de Iracema/CE,
ensejando a rescisdo do Contrato ou frustracio do processo licitatorio;

b.3.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacio;

b.3.5) Demonstrar nio possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Iracema/CE,
em virtude de atos ilicitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de
que seus empregados tenham conhecimento em razio da execucio deste Contrato, sem anuéncia prévia
da CONTRATANTE.

10.7- Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar com a administracio publica:

a) A declaracio de inidoneidade serd proposta pelo (agente responsiavel pelo acompanhamento da
execu¢do contratual) a autoridade competente da CONTRATANTE se constatada a mafé, acio
maliciosa e premeditada em prejuizo do Municipio de Iracema/CE, evidéncia de atuacfio com interesses
escusos ou reincidéncia de faltas que acarretem prejuizos ao Municipio de Iracema/CE ou aplicaces
sucessivas de outras sancoes administrativas.

b) A declaracio de inidoneidade implica proibicdo de Licitar ou Contratar com a Administracio
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promovida a
reabilitacdo, perante a autoridade competente da CONTRATANTE, depois de ressarcidos os prejuizos
e decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

¢) A declaracio de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administracio Pablica serd aplicada
a CONTRATADA nos casos em que:

c.1) tenha sofrido condenacio definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

c.2) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

c.3) demonstrar nio possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Iracema/CE, em
virtude de atos ilicitos praticados;

c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razio de execucio deste Contrato, sem consentimento
prévio da CONTRATANTE, em caso de reincidéncia;

c.5) apresentar 4 CONTRATANTE qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacio, ou no curso da relaciio contratual;

c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n°® 8.666/93.

d) Independentemente das sancdes a que se referem os paragrafos primeiro, segundo e terceiro, o

licitante ou contratado est4 sujeita ao pagamento de indenizacfio por perdas e danos, podendo ainda a
CONTRATANTE propor que seja responsabilizada:
d.1) civilmente, nos termos do Cédigo Civil;
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d.2) perante os 6rgios incumbidos de fiscalizacio das atividades contratadas ou do exercicio profissional
a elas pertinente;

d.3) criminalmente, na forma da legislaciio pertinente.

10.8- Nenhum pagamento seri feito ao executor dos servicos que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.

10.9- As sancdes serdo aplicadas pelo Titular da CONTRATANTE, facultada a defesa prévia da
interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, com excecdo da declaracio de
inidoneidade, cujo prazo de defesa ¢ de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme §3° do Art. 87 da
Lei n° 8.666/93.

10.10- As multas administrativas previstas neste instrumento, nfio tém carater compensatorio e assim,
o seu pagamento nio eximira a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infracdes cometidas.

10.11- As sancdes previstas neste instrumento poderio ser relevadas na hipétese de caso fortuito e forca
maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante o 6rgio solicitante da licitacdo.
10.12- As sancdes pelo descumprimento das obrigacdes Contratuais estio previstas no Termo de
Contrato, parte integrante deste Edital.

CLAUSULA 11»- CASOS DE RESCISAO

11.1- O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

a) Nio cumprimento de clausulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

c) Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusio da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

e) A paralisacio das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagio a
CONTRATANTE;

f) A Subcontratacio total ou parcial do seu objeto, a associagio do licitante contratado a outrem, cessio
ou transferéncia total ou parcial, bem como fusio, cisdo ou incorporacio do licitante contratado, niio
admitido previamente pela CONTRATANTE;

g) Desatendimento as determinacdes regulares das autoridades designadas para acompanbhar e fiscalizar
a sua execucio, assim como a de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na execuciio do objeto contratado;

i) Decretacio de faléncia ou a instauracio de insolvéncia civil em condicdes que, a juizo da
CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita execuciio das obras e servicos;

j) Dissolucio da sociedade CONTRATADA;

k) Alteracio social ou a modificacio da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execucdo do Contrato;

1) Razdes de interesse do servico publico de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m) Supressio de obras e/ou servicos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além do
limite imposto ao contratado;

n) Suspensio de sua execucio, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacio da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
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obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E
assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensio do cumprimento das
obrigacdes assumidas, até que 20 seja normalizada a situacio;

o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razio da
execucio do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensio do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacio;

p) Nio liberacio, pela CONTRATANTE, de 4rea ou local para execu¢io dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensio do cumprimento de
suas obrigacdes, até que seja normalizada a situaciio;

q) Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execucio do Contrato.

1) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis.

11 - Amigavelmente pelas partes.

111 - Judicialmente.

11.2- A rescisio administrativa ou amigével dever ser precedida de autorizagio escrita e fundamentada
da autoridade competente.

11.3- No caso de rescisio administrativa embasada em razdes de interesse do servico publico, prevista
nas letras “1”, “m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este sera
ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolucio da garantia prestada;

I - Pagamento devido pela execuciio do Contrato até a data da rescisio;

I1I - Pagamento do custo de desmobilizagio.

11.4- A rescisiao administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “¢”, “f”, “g”, “h” “i", 9", “k” “1”
e “q”, podera acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem
prejuizos das sancdes previstas:

I - assunciio imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
CONTRATANTE;

I1 - ocupagio e utilizacio nos termos da legislacio vigente, do local, instalacio, equipamentos, material
e pessoal empregados na execugdo do Contrato, necessdrio a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacio na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n° 8.666/93 e
suas alteracdes;

I1I - execucdo de garantia contratual, se for o caso, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidas;

IV - retencio dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

11.5- A aplicacio das medidas previstas nos incisos I e II do paragrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e/ou servigos por execugdo direta ou indireta.
11.6- O presente Contrato poderi ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA
transferir a terceiros, no todo ou em patte, a execuciio das obras e¢/ou servicos contratados, sem prévia
e expressa autorizacio da CONTRATANTE.

11.7- Nio poderio ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito, senio aquele previsto
no Art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.

11.8- Os casos de rescisao contratual serio formalmente motivados nos autos do processo, assegurado  /
o contraditério e a ampla defesa.
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CLAUSULA 12 » - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1. O presente Contrato terd prazo de execucio de ( ) dias, e, vigéncia até 31
de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado mediante aditivo contratual, havendo interesse da
administracdo, disposto no art. 57 ¢ incisos da Lei 8.666/93, e suas alteracoes posteriores.

12.2 - Os pedidos de prorrogacio de prazo deverio se fazer acompanhar de um relatorio
circunstanciado e do novo cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado as novas condigdes propostas,
e de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela fiscalizacio e Geréncia
de obras daPrefeitura Municipal de Iracema.

12.3- Os pedidos de prorrogacio de prazos serdo dirigidos a Geréncia de Obras da Prefeitura Municipal
de Iracema, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.

12.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelaPrefeitura Municipal de Iracema, ndo serdo
considerados como inadimplemento contratual. Deverdo também constar no livro de ocorréncia da
obra.

CLAUSULA 132 - DAS SUBCONTRATACOES DOS SERVICOS

13.1-A subcontratacio nio altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuara integra e
solidéria perante a Contratante.

13.2- As subcontratacdes porventura realizadas serio integralmente custeadas pela Contratada.

13.3- A Proponente vencedora da licitacdo, apos a assinatura do contrato, podera subcontratar, até o
limite de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, respeitando o mesmo limite para os itens
do cronograma de execucio;

13.4- Nio poder ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatério e que tenha
sido considerada inabilitada.

13.5- A empresa subcontratada devera apresentar patriménio liquido igual a um terco do exigido da
Contratada Principal e apresentar os documentos a seguir relacionados:

13.5.1 - Relagiio das obras a serem subcontratadas.

13.5.2 -Demonstracioda capacidade técnica operacional no minimo igual a 50% (cinqiienta por cento)
das obras a serem subcontratadas, bem como comprovagio de possuir, em seu quadro funcional,
profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem subempreitadas.

13.5.3 - Certificado de Cadastro na Prefeitura Municipal de Iracema.

13.5.4 A Contratada devers solicitar formalmente 4 Prefeitura Municipal de Iracema os pedidos
de subcontratacio, com os quais a mesma poderd anuir mediante a apresentacio de todos os
documentos exigidos nesta clausula.

13.5.5 Qualquer subcontratacio somente serd possivel com a anuéncia prévia da Prefeitura
Municipal de Iracema, que exigira contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado,
mediante a apresentacio de todos os documentos exigidos neste Edital e autorizagio expressa da
Prefeitura Municipal de Iracema.

13.5.5.1 - Da solicitacdo prevista no item 13.1, constard expressamente que a empresa contratada é a
tinica responsavel por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo
nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitacio.
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13.5.6- O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada sera apresentado a Prefeitura
Municipal de Iracema, que poderd objetar relativamente as cldusulas que possam vir em seu desfavor
ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza.

13.5.7 -Neste contrato devera estar expresso que a empresa CONTRATADA é a tinica responsavel por
todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os
demais eventos que envolvam o objeto proposto desta licitacio.

13.5.8- A empresa subcontratada devera apresentar o comprovante de recolhimento da Anotacio
de Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condicdes estabelecidas para a empresa
Contratada.

13.5.9- Em hipétese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE
com os subcontratados.

13.5.10 - A CONTRATANTE reservase o direito de vetar a utilizacio de subcontratadas por razdes
técnicas ou administrativas.

CLAUSULA 14 - DO RECEBIMENTO DA OBRA E/OU SERVICO DE ENGENHARIA

14.1- O recebimento da obra serd feito por equipe ou comissio técnica, constituida pelo Setor de
engenharia de Iracema, para este fim.

14.2 - O objeto deste Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento e fiscalizacio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacio escrita da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissio técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagio, ou
vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei n° 8.666/93, nio podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.

c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisorio de Obra citado no item “a” deste
subitem, devera colocar em teste de operacgio todas as unidades construidas, considerando testes de
estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso ndo se constate
nenhum problema operacional e/ou construtivo, sera procedido o recebimento definitivo da obra,
através de comissiio especificamente designada pela Prefeitura Municipal de Iracema.

14.3- O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentacio da
baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

14.4 - Somente serio emitidos atestados técnicos de obra apds a emissio do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo - TRDO e apos os testes de operacio de todas as unidades construidas, caso
ndo se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

CLAUSULA 152 - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1- AFISCALIZACAOQ da execucio das obras e/ou servigos seré feita pela CONTRATANTE, através
de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os
detalhes executivos, as especifica¢des, os prazos, as condi¢des do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e
as disposicoes do Contrato.

15.2- Fica reservado a FISCALIZACAOQ o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras,
todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nio previsto no Edital, nas Especificacdes, nos
Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais
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que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e/ou servicos em questio
e seus complementos, ouvida a autoridade do érgio.

15.3- Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de m4 qualidade ou néo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b) Exigir a substituicio de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

¢) Decidir quanto  aceitacio de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca
maior;

d) Exigir da CONTRATADA, o cumprimento integral do estabelecido no edital;

e) Indicar 4 CONTRATADA, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucio de Servigos;

f) Esclarecer prontamente as dvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA,;

g) Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas 8 CONTRATADA;

h) Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢oes de obras e/ou servicos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura
venham a ser feita, bem como alteracdes de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagio de penalidades
contra a CONTRATADA ou mesmo 2 rescisio do Contrato;

1) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstincia que acarretar dificuldades
no desenvolvimento das obras e/ou servicos em relaciio a terceiros.

m)Examinar os livros e registros.

15.4- A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA, durante a execucio
das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAQ quanto ao substituto apresentado.
15.5- Com relaciio ao “Didrio de Ocorréncia”, compete 4 FISCALIZACAQ:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacoes feitas pelo licitante contratado;

b) Registrar o andamento das obras e setvicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificacdes,
0§ Prazos € cronogramas;

c) Fazer observacoes cabiveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido Didrio;

d) Dar solucio as consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

¢) Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento
da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes; g)
Anotar os fatos ou observacdes cujo registro se faca necessario.

PARAGRAFO UNICO: A FISCALIZACAO se efetivara no local da Obra, por profissional
previamente apresentado pela PREFEITURA, que comunicara suas atribuicoes.

CLAUSULA 16°- ALTERACOES DO CONTRATO

16.1 - Alteracdes do Contrato original que venham a ser necessaria serdo incorporadas ao Contrato
durante sua vigéncia, mediante Termos Aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificacdes, para
melhor adequagdo técnica do objeto;
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b. Quando necessaria & modificacio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicio

quantitativa de seu objeto até os limites permitidos na forma do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, do valor

inicial do Contrato ou instrumento equivalente.

1I - por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituicio de garantia de execucio, por deliberacio conjunta das partes;

b. Quando necessiria & modificagio do regime de execucio, em fase de verificacio técnica de

inaplicabilidade dos termos do Contrato original;

c. Quando necessiria 2 modificacio da forma de pagamento, por imposicio de circunstincia

superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagio do pagamento com relagio ao

Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacio da execucio do objeto.

16.2- Os servicos adicionais cujos precos unitirios nio sio contemplados na Proposta inicial serio

fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso L.

16.3- No caso de supressio de parte do objeto do Contrato, se a CONTRATADA ja houver adquirido

os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos

custos de aquisiciio, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,

podendo caber indenizacio por outros danos, eventualmente decorrentes da supressio, desde que

regularmente comprovados.

16.4- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos ap6s a data de apresentagio

da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussio nos precos contratados, implicardo na

revisio desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

16.5- Em havendo alteracio unilateral do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a

CONTRATANTE deveri restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

16.6- A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou

supressdes que se fizeram necessarios na contratacio, nas formas do artigo 65 da Lei n® 8.666/93, do

valor inicial do Contrato.

16.7- Durante todo o periodo de execucao do Contrato ser exercida estrita observincia ao equilibrio

dos precos fixados no neste Contrato em relacdo 4 vantagem originalmente ofertada pela empresa

vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos

supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificacio de itens com precos depreciados viole
_ principios administrativos.

CLAUSULA 17 - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

17.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontrata¢iio, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de
licitacio, de contrataciio e de execucio do objeto contratual. Para os propésitos deste item, definem-se
as seguintes praticas:

a) “prética corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitacio ou na execucio de
contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagio ou omissio dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitaciio ou de execucio de contrato;

c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgéo licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “pritica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, s pessoas ou sua /
propriedade, visando influenciar sua participaco em um processo licitatério ou afetar a execugag\do
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contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaracdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracio de alegacdes de pratica prevista neste subitem;

(2) atos cuja intenciio seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspegio.

17.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora san¢io sobre uma empresa ou pessoa
fisica, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas,
conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacio ou da execugio um contrato financiado
pelo organismo.

17.3. Considerando os propodsitos dos itens acima, a licitante vencedora como condicio para a
contrataciio, devera concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte
ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitir4 que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar
o local de execugio do contrato e todos os documentos e registros relacionados 4 licitagdo e a execugiio
do contrato.

17.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as san¢des administrativas pertinentes, previstas
em lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa fisica contratada em
praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitagio ou na execucio do
contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais medidas
administrativas, criminais e civeis.

CLAUSULA 18- DOMICILIO E FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de IRACEMA, para dirimir quaisquer davidas de execucio deste
Contrato ou de sua interpretacio, desde que nio ensejem solucio administrativa.

_E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposicdes estabelecidas
nas clausulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposicdes legais em vigor.

Iracema - Ce, de de 20 .
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
A
C.P.E. N
2
C.P.E.N.
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ANEXO IV

DECLARACAO DE HABILITACAO

TOMADA DE PRECOS N.°
A empresa , inscrita no CNPJ n.° ,
com sede , declara, sob as penas da lei, que

atendera as exigéncias do Edital no que se refere a habilitacio juridica,
qualificacdo técnica e econdmico-financeira, e que estd regular perante a

Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT.

de de20___

(assinatura, nome e nimero da identidade do declarante)
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ANEXO V

DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

TOMADA DE PRECOS N.°
A empresa , inscrita no CNPJ ne. ,
com sede , declara, sob as penas da Lei, que até

a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacio no presente

Processo Licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

, de de 20__.

(assinatura, nome e nimero da identidade do declarante)
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o PRESIFENTE

nmm»‘ﬂ’af
ANEXO VI

DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF

TOMADA DE PRECOS Ne

DECLARACAO
A empresa , CNPJ ne. ,
com sede declara, em atendimento ao
previsto no edital de Tomada de Pregos n.° sob as

penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente
para fins de prova em processo licitatério, junto ao Municipio de Iracema,
Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°® 9.854, de
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do
artigo 79, da Constituicio Federal, nio emprega menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos.

de de 20__

(assinatura e identificacdo do responsavel pela empresa)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condicio de aprendiz, desde que maior
de 14 (quatorze) anos, devera declarar essa condicio.
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ANEXO VII

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTACAO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PRECOS Ne

— A empresa , CNP] n*
com sede , Declaro (amos) para todos os
fins de direito, especificamente para participacdo de licitacio na modalidade
de , que estou (amos) sob o regime de microempresa ou
empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de

07 de Agosto de 2014, Lei Complementar n° 155/2016, de 27 de outubro de
2016.

]

de de 20__

(Assinatura, nome e Nuimero da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO VIII (*)
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO COM O
MUNICIPIO DE IRACEMA.
TOMADA DE PRECOS Ne
Eu, , portador(a) do RG n°
e CPF n° , residente e
domiciliado(a) & , ocupante do cargo de
, da empresa , inscrita com o
CNP]J ne , com sede a

, declaro para os devidos fins que nio tenho
nenhum vinculo empregaticio de nenhuma natureza, com a Prefeitura
Municipal de Iracema.

. de de 20____

(Assinatura, nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)

(*) A Declaracio seré para todos os socios da empresa (SEPARADAMENTE), se for o caso.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO(S) LOCAL(IS) DE
EXECUCAO DOS SERVICOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS Ne

Eu, , portador(a) do RG n°

e Carteira Profissional CREA n°
, engenheiro, responsavel técnico da empresa
, inscrita com o CNPJ] ne°
, com sede a .
declaro para os devidos fins que tenho conhecimentos de todos os locais de
execucdo dos servicos e/ou obras de engenharia, assumindo assim a
responsabilidade para o acompanhamento técnico por parte da empresa
supracitada do objeto a ser executado referente ao Processo de Licitacio n°

, de de 20____

CARIMBO E ASSINATURA DO DECLARANTE
CREA Ne
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ANEXO X - DECLARACAO DE APLICACAO DE MATERIAIS NAS OBRAS

TOMADA DE PRECOS Ne

Declaramos, para efeito da licitacio em epigrafe, conforme disposto no Edital,
e seus anexos, que nos comprometemos a aplicar na obra somente materiais
e equipamentos devidamente homologados e os respectivos fabricantes
cadastrados na Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou 6rgio

~  similar e seguir criteriosamente PROJETO BASICO, caso venhamos a vencer
a referida licitacdo.

de de20___

(Assinatura, nome e Ntmero da Carteira de Identidade do Declarante)
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