



GOVERNO MUNICIPAL
IRACEMA
Crescimento com Desenvolvimento

**COMPOSIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA AVENIDA RAIMUNDO LEANDRO PINHEIRO E NAS RUAS FRANCISCO CANDIDO ALMEIDA, JOAQUIM DE HOLANDA BESSA E NA ALFREDO DE HOLANDA CAMPELO

LOCAL: BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 024.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2016

B.D.I. ADOTADO : 26,85%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%
DATA: 06/03/2018

CP01 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1.0	SEINFRA	I2322	ENGENHEIRO CIVIL	HORA	21,90	36,20	792,78
2.0	SEINFRA	I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	HORA	26,29	13,60	357,59
TOTAL GERAL							1.150,37