



COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS SÉRGIO SOUZA NUNES, JOSÉ ALMEIDA CHAVES E VALDERI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR E AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS

LOCAL: BAIRRO CAIXA D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:

SEINFRA

VERSÃO:

026.1 COM DESONERAÇÃO

B.D.I. ADOTADO : 26,85%

ENCARGOS SOCIAIS : 85,20%

DATA: 13/08/2020

CP01 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1.0	SEINFRA	I2322	ENGENHEIRO CIVIL	HORA	20,04	81,35	1.630,25
2.0	SEINFRA	I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	HORA	29,87	29,21	872,50
TOTAL GERAL							2.502,75