



COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS RONALDO BANDEIRA E SÃO JOSÉ

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	B.D.I. ADOTADO : 26,85%
		ENCARGOS SOCIAIS : 85,20%
		DATA: 13/08/2020

CP01 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1.0	SEINFRA	I2322	ENGENHEIRO CIVIL	HORA	12,00	81,35	976,20
2.0	SEINFRA	I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	HORA	13,82	29,21	403,68
TOTAL GERAL							1.379,88