



GOVERNO MUNICIPAL
IRACEMA

**COMPOSIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ANTÔNIA MAGALHÃES DIÓGENES, SEM DENOMINAÇÃO, JOSÉ FREITAS DE SOUZA, DIAMANTINA SOARES DA COSTA E NA TRAVESSA DELTA HOLANDA

LOCAL: VILA EMA E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	27,40%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021	ENCARGOS SOCIAIS:	83,85%
		DATA:	14/04/2021

CP01 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1.0	SEINFRA	I2322	ENGENHEIRO CIVIL	HORA	11,00	81,85	900,35
2.0	SEINFRA	I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	HORA	15,51	27,42	425,39
TOTAL GERAL							1.325,74