



GOVERNO MUNICIPAL

IRACEMA**PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ANTÔNIA MAGALHÃES DIÓGENES, SEM DENOMINAÇÃO, JOSÉ FREITAS DE SOUZA, DIAMANTINA SOARES DA COSTA E NA TRAVESSA DELTA HOLANDA****LOCAL: VILA EMA E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: TRAVESSA DELTA HOLANDA NO BAIRRO HOLANDINO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

| | | | |
|---------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| FONTE: | VERSÃO: | B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : | 27,40% |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021 | ENCARGOS SOCIAIS: | 83,85% |
| | | | DATA: 14/04/2021 |

PLANILHA DE SERVIÇOS - TRAVESSA DELTA HOLANDA

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. |
|--|---------|--------|---|------|--------|
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | SEINFRA | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 188,38 |
| 2. OBRAS DE DRENAGEM | | | | | |
| 2.1 | SEINFRA | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m) | M | 39,61 |
| 2.2 | SEINFRA | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 1,17 |
| 2.3 | SEINFRA | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 1,17 |
| 3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | |
| 3.1 | SEINFRA | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 184,26 |
| 3.2 | SEINFRA | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 163,75 |