

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBÁ E BEIRA RIO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO - **DATA BASE:** Março de 2021 **B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 05/04/2021

| ORÇAMENTO CONSOLIDADO | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------|---|------|-----------|---|------------|-------------------|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | VALORES (R\$) | | |
| | | | | | | UNIT S/BDI | UNIT C/BDI | TOTAL |
| 1. | | | SERVICOS PRELIMINARES | | | | | 3.414,44 |
| 1.1 | SEINFRA | C1937 | PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3 MM | M2 | 12,00 | 151,47 | 192,97 | 2.315,64 |
| 1.2 | SEINFRA | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | Ha | 1,81 | 476,51 | 607,07 | 1.098,80 |
| 2. | | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 221.045,29 |
| 2.1 | SEINFRA | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m) | M | 4.399,85 | 23,80 | 30,32 | 133.403,45 |
| 2.2 | SEINFRA | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 152,75 | 45,56 | 58,04 | 8.865,61 |
| 2.3 | SEINFRA | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 152,75 | 404,80 | 515,72 | 78.776,23 |
| 3. | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 792.024,98 |
| 3.1 | SEINFRA | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 18.051,32 | 2,13 | 2,71 | 48.919,08 |
| 3.2 | SEINFRA | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 15.915,74 | 36,65 | 46,69 | 743.105,90 |
| 4. | | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59% | | | | | 36.495,10 |
| 4.1 | COMP. | CP01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 10,00 | 2.864,61 | 3.649,51 | 36.495,10 |
| | | | | | | TOTAL GERAL COM B.D.I.= 1.052.979,81 | | |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.052.979,81 (HUM MILHÃO, CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITENTA E UM CENTAVOS),