

QUADRO DE CUBAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A SERRA DOS BASTIÕES - TRECHO II

LOCAL: DISTRITO DE BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

TRECHO II: INICIO NA ESTACA 0,00 A ESTACA 51,00 + 3,54 - EXTENSÃO = 1.023,54 M

FONTE: DATA: 10 DE MAIO DE 2021

B.D.I. ADOTADO: 28,17%

SEINFRA: 027.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2021

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA: 83,85%

SINAPI: CE_202103 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI: 83,85%

Estaca	Área Corte (m²)	Vol. de Corte (m3)	Vol. Acum. de Corte (m3)	Área Aterro (m2)	Vol. Aterro (m3)	V. A. Acum. Aterro (m3)	Dif. Vol. Acum. (m3)
0	0,000			0,000			
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	0,000			0,000			
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	0,000			0,000			
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	0,000			0,000			
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	0,000			0,000			
		30,93	30,93		0,00	0,00	30,93
5	3,093			0,000			
		30,93	61,86		27,88	27,88	33,98
6	0,000			2,788			
		24,66	86,52		27,88	55,76	30,76
7	2,466			0,000			
		26,77	113,29		0,00	55,76	57,53
8	0,211			0,000			
		2,71	116,00		0,00	55,76	60,24
9	0,060			0,000			
		0,60	116,60		9,87	65,63	50,97
10	0,000			0,987			
		0,00	116,60		9,87	75,50	41,10
11	0,000			0,000			
503,14 (SETECENTOS E DOIS MIL, QUINHE		0,00	116,60		0,00	75,50	41,10
12	0,000			0,000			
		0,00	116,60		0,00	75,50	41,10
13	0,000			0,000			
		0,00	116,60		0,00	75,50	41,10
14	0,000			0,000			
		0,00	116,60		0,00	75,50	41,10
15	0,000			0,000			
		0,00	116,60		0,00	75,50	41,10
16	0,000			0,000			
		0,00	116,60		0,00	75,50	41,10
17	0,000			0,000			
		0,00	116,60		0,00	75,50	41,10
18	0,000			0,000			

QUADRO DE CUBAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A SERRA DOS BASTIÕES - TRECHO II

LOCAL: DISTRITO DE BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

TRECHO II: INICIO NA ESTACA 0,00 A ESTACA 51,00 + 3,54 - EXTENSÃO = 1.023,54 M

FONTE: DATA: 10 DE MAIO DE 2021

B.D.I. ADOTADO: 28,17%

SEINFRA: 027.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2021

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA: 83,85%

SINAPI: CE_202103 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI: 83,85%

Estaca	Área Corte (m²)	Vol. de Corte (m3)	Vol. Acum. de Corte (m3)	Área Aterro (m2)	Vol. Aterro (m3)	V. A. Acum. Aterro (m3)	Dif. Vol. Acum. (m3)
		11,53	128,13		0,00	75,50	52,63
19	1,153			0,000			
		11,53	139,66		0,00	75,50	64,16
20	0,000			0,000			
		0,00	139,66		0,00	75,50	64,16
21	0,000			0,000			
		0,00	139,66		3,04	78,54	61,12
22	0,000			0,304			
		0,00	139,66		3,04	81,58	58,08
23	0,000			0,000			
		0,00	139,66		0,00	81,58	58,08
24	0,000			0,000			
		3,04	142,70		0,00	81,58	61,12
25	0,304			0,000			
		3,04	145,74		0,00	81,58	64,16
26	0,000			0,000			
		0,00	145,74		0,00	81,58	64,16
27	0,000			0,000			
		0,00	145,74		0,00	81,58	64,16
28	0,000			0,000			
		0,00	145,74		0,00	81,58	64,16
29	0,000			0,000			
		0,00	145,74		0,00	81,58	64,16
30	0,000			0,000			
		0,00	145,74		14,59	96,17	49,57
31	0,000			1,459			
		0,00	145,74		14,59	110,76	34,98
32	0,000			0,000			
		0,00	145,74		11,54	122,30	23,44
33	0,000			1,154			
		0,00	145,74		11,54	133,84	11,90
34	0,000			0,000			
		14,39	160,13		1,47	135,31	24,82
35	1,439			0,147			
		14,39	174,52		1,47	136,78	37,74
36	0,000			0,000			
		0,00	174,52		0,00	136,78	37,74

QUADRO DE CUBAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A SERRA DOS BASTIÕES - TRECHO II

LOCAL: DISTRITO DE BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

TRECHO II: INICIO NA ESTACA 0,00 A ESTACA 51,00 + 3,54 - EXTENSÃO = 1.023,54 M

FONTE: DATA: 10 DE MAIO DE 2021

B.D.I. ADOTADO: 28,17%

SEINFRA: 027.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2021

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA: 83,85%

SINAPI: CE_202103 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI: 83,85%

Estaca	Área Corte (m²)	Vol. de Corte (m3)	Vol. Acum. de Corte (m3)	Área Aterro (m2)	Vol. Aterro (m3)	V. A. Acum. Aterro (m3)	Dif. Vol. Acum. (m3)
37	0,000			0,000			
		3,04	177,56		0,00	136,78	40,78
38	0,304			0,000			
		3,04	180,60		0,00	136,78	43,82
39	0,000			0,000			
		0,00	180,60		0,00	136,78	43,82
40	0,000			0,000			
		0,00	180,60		0,00	136,78	43,82
41	0,000			0,000			
		0,00	180,60		0,00	136,78	43,82
42	0,000			0,000			
		0,00	180,60		0,91	137,69	42,91
43	0,000			0,091			
		0,00	180,60		0,91	138,60	42,00
44	0,000			0,000			
		0,00	180,60		0,00	138,60	42,00
45	0,000			0,000			
		0,00	180,60		0,00	138,60	42,00
46	0,000			0,000			
		0,00	180,60		0,00	138,60	42,00
47	0,000			0,000			
		0,00	180,60		33,25	171,85	8,75
48	0,000			3,325			
		3,04	183,64		33,25	205,10	21,46
49	0,304			0,000			
		3,04	186,68		0,00	205,10	18,42
50	0,000			0,000			
		0,00	186,68		0,00	205,10	18,42
51	0,000			0,000			
		0,00	186,68		0,00	205,10	18,42
52	0,000			0,000			
		0,00	186,68		0,00	205,10	18,42
52+3,54	0,000			0,000			

TOTAL GERAL	Corte
Áreas	9,334
Volumes	186,680

TOTAL GERAL	Aterro
Áreas	10,255
Volumes	205,100