



GOVERNO MUNICIPAL  
**IRACEMA**  
Trabalhando no Caminho Certo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
E MEIO AMBIENTE

## COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ**

**LOCAL: RUAS ANTÔNIO MAGALHÃES MAIA, OLÍMPIO PAULO BANDEIRA MAIA, JOÃO BATISTA FREIRE MAIA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, MACILON COSTA MAIA, AFREU DIÓGENES, VEREADOR BERNARDO FREIRE DE CASTRO JUCÁ NETO, VEREADOR AVELAR DE ALMEIDA GUERRA NO BAIRRO SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE.**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	27,40%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>	83,85%
		<b>DATA:</b>	16/12/2021

### CP01 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1.0	SEINFRA	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,30	5.868,92	1.760,68
2.0	SEINFRA	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,19	14.514,46	2.757,75

**TOTAL SIMPLES 4.518,43**

**TOTAL PARA 4 MESES 18.073,72**

**FRAÇÃO DE 100% 180,74**

**BDI 27,40% 49,52**

**TOTAL GERAL 230,26**