

## COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JATOBÁ**

**LOCAL: RUAS RAIMUNDO SOARES MAIA, DIAMANTINA SOARES MAIA, JOSÉ SIMÃO LIRA, RAIMUNDO COSTA MAIA, AGENOR ROSENO DE SOUZA, SEBASTIÃO COSTA MAIA E JOAQUIM ROSENO SOBRINHO NO BAIROS JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	27,40%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>	83,85%
		<b>DATA:</b>	08/08/2021

### CP01 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1.0	SEINFRA	I2322	ENGENHEIRO CIVIL	HORA	21,05	81,85	1.722,94
2.0	SEINFRA	I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	HORA	23,99	27,42	657,81
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>2.380,75</b>