



GOVERNO MUNICIPAL  
**IRACEMA**  
Trabalhando no Caminho Certo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
E MEIO AMBIENTE

## PLANILHA DE SERVIÇOS

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JATOBÁ**

**LOCAL: RUAS RAIMUNDO SOARES MAIA, DIAMANTINA SOARES MAIA, JOSÉ SIMÃO LIRA, RAIMUNDO COSTA MAIA, AGENOR ROSENO DE SOUZA, SEBASTIÃO COSTA MAIA E JOAQUIM ROSENO SOBRINHO NO BAIRROS JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA RAIMUNDO SOARES MAIA NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**FONTES:** SEINFRA      **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021      **B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%  
**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%  
**DATA:** 08/08/2021

### PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA RAIMUNDO SOARES MAIA

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3 MM	M2	12,00
1.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	2.674,20
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	615,42
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	23,10
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	23,10
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.674,20
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.382,72



GOVERNO MUNICIPAL  
**IRACEMA**  
Trabalhando no Caminho Certo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
E MEIO AMBIENTE

## PLANILHA DE SERVIÇOS

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JATOBÁ**

**LOCAL: RUAS RAIMUNDO SOARES MAIA, DIAMANTINA SOARES MAIA, JOSÉ SIMÃO LIRA, RAIMUNDO COSTA MAIA, AGENOR ROSENO DE SOUZA, SEBASTIÃO COSTA MAIA E JOAQUIM ROSENO SOBRINHO NO BAIRROS JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA DIAMANTINA SOARES MAIA NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**FONTES:** SEINFRA      **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021      **B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%  
**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%  
**DATA:** 08/08/2021

### PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA DIAMANTINA SOARES MAIA

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	771,84
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	206,04
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,58
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,58
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	771,84
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	688,88



GOVERNO MUNICIPAL  
**IRACEMA**  
Trabalhando no Caminho Certo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
E MEIO AMBIENTE

## PLANILHA DE SERVIÇOS

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JATOBÁ**

**LOCAL: RUAS RAIMUNDO SOARES MAIA, DIAMANTINA SOARES MAIA, JOSÉ SIMÃO LIRA, RAIMUNDO COSTA MAIA, AGENOR ROSENO DE SOUZA, SEBASTIÃO COSTA MAIA E JOAQUIM ROSENO SOBRINHO NO BAIRROS JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA JOSÉ SIMÃO LIRA NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**FONTES:** SEINFRA      **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021      **B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%  
**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%  
**DATA:** 08/08/2021

### PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA JOSÉ SIMÃO LIRA

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	1.302,59
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	323,60
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	11,04
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,04
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.302,59
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.160,76



GOVERNO MUNICIPAL  
**IRACEMA**  
Trabalhando no Caminho Certo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
E MEIO AMBIENTE

## PLANILHA DE SERVIÇOS

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JATOBÁ**

**LOCAL: RUAS RAIMUNDO SOARES MAIA, DIAMANTINA SOARES MAIA, JOSÉ SIMÃO LIRA, RAIMUNDO COSTA MAIA, AGENOR ROSENO DE SOUZA, SEBASTIÃO COSTA MAIA E JOAQUIM ROSENO SOBRINHO NO BAIRROS JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA RAIMUNDO COSTA MAIA NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**FONTES:** SEINFRA      **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021      **B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%  
**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%  
**DATA:** 08/08/2021

### PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA RAIMUNDO COSTA MAIA

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	1.424,49
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	334,77
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	11,72
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,72
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.424,49
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.270,14



GOVERNO MUNICIPAL  
**IRACEMA**  
Trabalhando no Caminho Certo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
E MEIO AMBIENTE

## PLANILHA DE SERVIÇOS

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JATOBÁ**

**LOCAL: RUAS RAIMUNDO SOARES MAIA, DIAMANTINA SOARES MAIA, JOSÉ SIMÃO LIRA, RAIMUNDO COSTA MAIA, AGENOR ROSENO DE SOUZA, SEBASTIÃO COSTA MAIA E JOAQUIM ROSENO SOBRINHO NO BAIRROS JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA AGENOR ROSENO DE SOUZA NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b> FONTE:</b>	<b> VERSÃO:</b>	<b> B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	27,40%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021	<b> ENCARGOS SOCIAIS:</b>	83,85%
			<b> DATA:</b> 08/08/2021

### PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA AGENOR ROSENO DE SOUZA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	839,02
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	204,30
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,15
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,15
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	839,02
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	747,68



GOVERNO MUNICIPAL  
**IRACEMA**  
Trabalhando no Caminho Certo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
E MEIO AMBIENTE

## PLANILHA DE SERVIÇOS

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JATOBÁ**

**LOCAL: RUAS RAIMUNDO SOARES MAIA, DIAMANTINA SOARES MAIA, JOSÉ SIMÃO LIRA, RAIMUNDO COSTA MAIA, AGENOR ROSENO DE SOUZA, SEBASTIÃO COSTA MAIA E JOAQUIM ROSENO SOBRINHO NO BAIRROS JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA SEBASTIÃO COSTA MAIA NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**FONTES:** SEINFRA      **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021      **B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%  
**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%  
**DATA:** 08/08/2021

### PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SEBASTIÃO COSTA MAIA

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	1.537,95
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	339,86
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,47
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,47
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.537,95
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.375,73



GOVERNO MUNICIPAL  
**IRACEMA**  
Trabalhando no Caminho Certo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
E MEIO AMBIENTE

## PLANILHA DE SERVIÇOS

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JATOBÁ**

**LOCAL: RUAS RAIMUNDO SOARES MAIA, DIAMANTINA SOARES MAIA, JOSÉ SIMÃO LIRA, RAIMUNDO COSTA MAIA, AGENOR ROSENO DE SOUZA, SEBASTIÃO COSTA MAIA E JOAQUIM ROSENO SOBRINHO NO BAIRROS JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA JOAQUIM ROSENO SOBRINHO NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**FONTES:** SEINFRA      **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021      **B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%  
**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%  
**DATA:** 08/08/2021

### PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA JOAQUIM ROSENO SOBRINHO

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	386,50
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	102,85
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,32
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,32
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	386,50
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	343,82