



GOVERNO MUNICIPAL

**IRACEMA****PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA E NA VILA BASTIÕES****LOCAL: MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS - VIA LATERAL NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****FONTE:** SEINFRA      **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021      **B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%  
**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%**DATA:** 28/06/2022**PLANILHA DE SERVIÇOS - AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS - VIA LATERAL**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3 MM	M2	22,44
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.319,06
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	349,44
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,31
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,31
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.319,06
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.174,02



GOVERNO MUNICIPAL

**IRACEMA****PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA E NA VILA BASTIÕES****LOCAL: MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: RUA 01 NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****FONTE: VERSÃO:****B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021

**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%**DATA:** 28/06/2022**PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA 01**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
------	-------	--------	----------------------	------	--------

**1. OBRAS DE DRENAGEM**

1.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	17,25
-----	---------	-------	---	---	-------

**2. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**

2.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	711,01
-----	---------	-------	----------------------------	----	--------

2.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	711,01
-----	---------	-------	---	----	--------



GOVERNO MUNICIPAL

**IRACEMA****PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA E NA VILA BASTIÕES****LOCAL: MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: RUA 02 NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****FONTE: VERSÃO:****B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021

**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%**DATA:** 28/06/2022**PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA 02**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
------	-------	--------	----------------------	------	--------

**1. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**

1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	960,73
1.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	960,73



GOVERNO MUNICIPAL

**IRACEMA****PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA E NA VILA BASTIÕES****LOCAL: MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: RUA 03 NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****FONTE: VERSÃO:****B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021

**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%**DATA:** 28/06/2022**PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA 03**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	367,82
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	95,60
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,35
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,35
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	367,82
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	322,72



GOVERNO MUNICIPAL

**IRACEMA****PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA E NA VILA BASTIÕES****LOCAL: MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: RUA 04 NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****FONTE: VERSÃO:****B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021

**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%**DATA:** 28/06/2022**PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA 04**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	336,70
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	87,74
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,07
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,07
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	336,70
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	297,38



GOVERNO MUNICIPAL

**IRACEMA****PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA E NA VILA BASTIÕES****LOCAL: MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: RUA 05 NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****FONTE: VERSÃO:****B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021

**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%**DATA:** 28/06/2022**PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA 05**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
------	-------	--------	----------------------	------	--------

**1. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**

1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	364,65
1.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	364,65



GOVERNO MUNICIPAL

**IRACEMA****PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA E NA VILA BASTIÕES****LOCAL: MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: RUA 06 NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****FONTE: VERSÃO:****B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021

**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%**DATA:** 28/06/2022**PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA 06**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	847,80
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	119,51
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,18
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,18
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	847,80
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	784,80



GOVERNO MUNICIPAL

**IRACEMA****PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA E NA VILA BASTIÕES****LOCAL: MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: RUA 07 NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****FONTE: VERSÃO:****B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021

**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%**DATA:** 28/06/2022**PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA 07**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	447,00
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	125,58
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,40
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,40
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	447,00
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	393,00





GOVERNO MUNICIPAL

**IRACEMA****PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA E NA VILA BASTIÕES****LOCAL: MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: RUA JOSÉ TOMÉ DA SILVA NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****FONTE: VERSÃO:****B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021

**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%**DATA:** 28/06/2022**PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA JOSÉ TOMÉ DA SILVA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
1.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	86,08
1.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,75
1.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,75
<b>2. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
2.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.296,35
2.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.296,35