



GOVERNO MUNICIPAL
IRACEMA
Crescimento com Desenvolvimento

**COMPOSIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DAS RUAS MANOEL LEU DIÓGENES, MANOEL RUFINO DE NEGREIROS, LUIZ TAVARES MAGALHÃES, PROJETADA E MADRINHA ALICE DIAS DA SILVA E AV. AUGUSTA CLEMENTINA DE NEGREIROS

LOCAL: BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSÃO:

SEINFRA 024.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2016

B.D.I. ADOTADO : 27,39%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

DATA: 06/03/2018

CP01 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1.0	SEINFRA	I2322	ENGENHEIRO CIVIL	HORA	27,44	36,20	993,34
2.0	SEINFRA	I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	HORA	29,48	13,60	400,93
TOTAL GERAL							1.394,27