
Município IRACEMA UF CE Data: 21/06/2017

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

80000
Raspagem e limpeza do terreno  e locação simples de construção 

sem gabarito de madeira
M² 2,41

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

0,00

6111 SERVENTE H 0,3 8,03 2,41
2,41
2,41

80003 Reaterro de valas M³ 2,13
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

0,00
0,00

6111 SERVENTE H 0,2647 8,03 2,13

2,13
2,13

80011 Alvenaria de elevação com tijolos comuns, esp.=20cm M² 44,03

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

80008 Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traço 1:2:9 M³ 0,057 257,55 14,68
7255 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MIL 0,159 0,24 0,04

14,72

4750 PEDREIRO H 1,4706 11,90 17,50
6111 SERVENTE H 1,4706 8,03 11,81

29,31
44,03

80008 Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traço 1:2:9 M³ 0 257,55
Encargos Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 162,000 0,40 64,80
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 162,000 0,74 119,88

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CONJUNTO SANITÁRIO

Materiais
Sub-total dos materiais

Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 4,5x10x20 cm, assentados com argamassa, 

espessura das juntas 12 mm, espessura da parede sem revestimento: 20cm.

Materiais

Sub-total dos materiais

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Materiais



370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 1,216 40,50 49,25
233,93

6111 SERVENTE H 2,9412 8,03 23,62
23,62

257,55

92778 Armação média dos pilares KG 8,47

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,90 0,25

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 

EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 

20 MM

UN 0,543 0,13 0,07

0,32

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0156 13,75 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0956 16,74 1,60

92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,00 6,35 6,35

8,15
8,47

92775 Armação fina dos pilares KG 12,30

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 9,90 0,25

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 

EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 

20 MM

UN 1,190 0,13 0,15

0,40

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367 13,75 0,49
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245 16,74 3,75

92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,00 7,66 7,66

11,90
12,30

92263 Forma dos Pilares M2 90,81

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Sub-total dos materiais

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

Materiais



1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM
M2 1,335 23,77 31,73

4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)
M 2,307 7,30 16,84

4517
PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-

P/FORMA)
M2 8,291 0,97 8,04

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,215 10,78 2,32
58,93

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,276 13,77 3,79

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,38 16,74 23,09

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,062 19,63 1,21

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA CHI 0,21 17,70 3,79

31,88
90,81

94963 Concreto dos Pilares M3 232,83

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,831 40,50 33,66

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 271,620 0,40 108,65

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,576 53,96 31,08

0,00
173,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,68 12,89 34,54

88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,69 14,05 23,73

88830

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,87 1,15 0,99

88831

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,82 0,23 0,19

59,45
232,83

92873 Lançamnto do Concreto do Pilares M3 134,51

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

Custo Total

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais



88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,846 16,74 30,89

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846 16,83 31,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,538 12,89 71,37

90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

CHP 0,672 1,22 0,82

90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

CHI 1,17 0,31 0,36

134,51
134,51

74141/1 Laje do Banheiro M² 65,09

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

3741

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 

FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 

4,50 M (SEM COLOCACAO)

M2 1,000 27,62 27,62

4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)
M 1,100 7,30 8,03

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,020 10,78 0,22

6189
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 

APARELHADA
M 0,300 6,83 2,05

92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,035 22,15 0,78

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

M3 0,035 238,78 8,36

47,05

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,16 16,74 2,68

88329 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 16,83 5,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 12,89 10,31

18,04
65,09

80005 Execução do lastro concreto M² 15,63
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

80004 Preparo de concreto não estrutural para lastro de piso M³ 0,040 185,15 7,41
7,41

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Custo Total

Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 

CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Execução de lastro de concreto não estrutural, espessura 3 cm

Materiais



4750 PEDREIRO H 0,2941 11,90 3,50
6111 SERVENTE H 0,5882 8,03 4,72

8,22
15,63

80004 Preparo de concreto não estrutural para lastro de piso M³ 185,15
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 220,000 0,40 88,00
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,677 40,50 27,40

4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)M3 0,263 52,54 13,82
4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)M3 0,615 52,54 32,31

161,53

6111 SERVENTE H 2,9412 8,03 23,62
23,62

185,15
 

80007 Piso cimentado M² 15,01

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

80006 Preparo de argamassa cimento e areia 1:4 M³ 0,015 218,87 3,28

3,28

4750 PEDREIRO H 0,5882 11,90 7,00
6111 SERVENTE H 0,5882 8,03 4,72

11,72
15,01

80006 Preparo de argamassa cimento e areia 1:4 M³ 218,87
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 365,000 0,40 146,00
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 1,216 40,50 49,25

195,25

6111 SERVENTE H 2,9412 8,03 23,62

23,62
218,87

80045 Aquisição e instalação de elemento vazado UN 41,91
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

665 ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM UN 1,000 15,45 15,45
80006 Preparo de argamassa cimento e areia 1:4 M³ 0,030 218,87 6,53

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Preparo de concreto não estrutural sem betoneira, para lastro de piso

Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Preparo de argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço de 1:4

Materiais

Sub-total dos materiais

Cimentado empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 1;4, 

espessura 1,5 cm

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Aquisição e instalação de elemento vazado

Materiais



21,98

4750 PEDREIRO H 1 11,90 11,90
6111 SERVENTE H 1 8,03 8,03

19,93
41,91

80010 Alvenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, esp = 9 cm M² 13,18

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

80008 Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traço 1:2:9 M³ 0,010 257,55 2,58
7269 TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 9 X 9 X 19CM UN 25,000 0,26 6,50

9,08

4750 PEDREIRO H 0,2059 11,90 2,45
6111 SERVENTE H 0,2059 8,03 1,65

4,10
13,18

80008 Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traço 1:2:9 M³ 257,55
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 162,000 0,40 64,80
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 162,000 0,74 119,88
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 1,216 40,50 49,25

233,93

6111 SERVENTE H 2,9412 8,03 23,62
23,62

257,55

87882 Chapisco da Laje M2 3,62

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

87325

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO 

DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,0015 1970,40 2,96

2,96

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038 16,83 0,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0038 12,89 0,04

0,67
3,62

90406 Emboço da Laje M2 29,60

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Custo Total

Alvenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, dimensões 9x19x19 cm, assentados com argamassa, 

espessura das juntas 12 mm, espessura da parede sem revestimento: 9 cm.

Materiais

Sub-total dos materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9



Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

M3 0,0376 334,93 12,59

12,59

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79 16,83 13,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,289 12,89 3,72

17,01
29,60

80013 Chapisco M² 1,94

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

80012 Preparo de argamassa cimento e areia 1:3 M³ 0,003 255,90 0,77
0,77

4750 PEDREIRO H 0,0588 11,90 0,70
6111 SERVENTE H 0,0588 8,03 0,47

1,17
1,94

80012 Preparo de argamassa cimento e areia 1:3 M³ 255,90
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 486,000 0,40 194,40
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,935 40,50 37,88

232,28

6111 SERVENTE H 2,9412 8,03 23,62
23,62

255,90

80016 Emboço M² 9,28

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

80014 Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traço 1:2:11 M³ 0,010 224,49 2,24
2,24

4750 PEDREIRO H 0,3529 11,90 4,20
6111 SERVENTE H 0,3529 8,03 2,83

7,03
9,28

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

Custo Total

Preparo de argamassa cimento e areia sem peneirar, no traço de 1:3 

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Chapisco sobre superfícies verticais empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem 

peneirar no traço de 1:3, espessura de 3 mm.

Materiais

Sub-total dos materiais

Sub-total da mão de obra com encargos sociais

Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Emboço para paredes internas ou externas, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia 

média ou grossa sem peneirar, no traço 1:2:11, espessura 10 mm.

Materiais

Sub-total dos materiais



80014 Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traço 1:2:11 M³ 224,49
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 133,000 0,40 53,20
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 133,000 0,74 98,42
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 1,216 40,50 49,25

200,87

6111 SERVENTE H 2,9412 8,03 23,62
23,62

224,49

80017 Reboco com acabamento liso M² 10,77

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

80015 Preparo de argamassa de cimento e areia fina, traço 1:1,5 M³ 0,003 464,96 1,39
1,39

4750 PEDREIRO H 0,4706 11,90 5,60
6111 SERVENTE H 0,4706 8,03 3,78

9,38
10,77

80015 Preparo de argamassa de cimento e areia fina, traço 1:1,5 M³ 464,96

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 753,000 0,40 301,20
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,725 40,50 29,35

7325 IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT KG 20,000 5,54 110,80
441,35

6111 SERVENTE H 2,9412 8,03 23,62
23,62

464,96

80019 Estrutura de madeira para telhas onduladas de fibrocimento M² 5,60
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

4493 PECA DE ADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5C NAO APARELHADA M 0,174 6,75 1,18
333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M KG 0,020 8,47 0,17

1,35

6111 SERVENTE H 0,5294 8,03 4,25

Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:11

Materiais

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Reboco para paredes internas com acabamento liso, lustrado e cilindrado, empregando argamassa de 

cimento e areia média ou fina, no traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, espessura 3 mm

Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Por o caibro serrado sobre a parede e amarrá-lo com arame galvanizado chumbado na alvenaria

Materiais

Sub-total dos materiais

Preparo de argamassa de cimento e areia média ou fina, seca e peneirada, no traço de 1:1,5, com aditivo 

impermeabilizante

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra



4,25
5,60

80020 Cobertura com telha de fibrocimento M² 48,17

Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

7196 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 2,13 X 1,10M UN 0,67   65,08 43,68

4299
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA 

FIBROCIMENTO UN 2,013 0,80 1,61

1607

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA 

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA PVC - 

CONICAS)
CJ 2,013 0,15 0,30

45,59

4750 PEDREIRO H 0,1294 11,90 1,54
6111 SERVENTE H 0,1294 8,03 1,04

2,58
48,17

80042 Instalação de porta metálica 0,60x2,10 Un 710,54
Encargos Colocação e acabamento de portas de ferro tipo caixilho com uma ou duas folhas

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

25001

PORTA METALICA ABRIR TIPO VENEZIANA, COMPLETA, 60 A 80 X 

210 CM - LINHA POPULAR (CHAPA FINA - NUM 20 A 24) UN 1 673,9 673,90

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 2,03 0,40 0,81
1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 0,49 0,74 0,36
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0072 40,50 0,29

675,37

4750 PEDREIRO H 1,7647 11,9 21,00
6111 SERVENTE H 1,7647 8,03 14,17

35,17
710,54

80023 Assentamento de tubos soldáveis de PVC UN 64,76
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25 M 3,880 2,82 10,94
122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G UN 0,0004 33,87 0,01

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 UN 0,0002 29,41 0,01
80021 Abertura de rasgos em alvenaria M 6,620 1,88 12,45
80022 Enchimento de rasgos em alvenaria M 6,620 1,57 10,37
9875 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50 M 2,740 10,92 29,92

63,70

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0529 11,90 0,63
6111 SERVENTE H 0,0529 8,03 0,43

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Custo Total

Cobertura com telha de fibrocimento perfil ondulado, espessura: 5,6 ou 8 mm, dimensões: altura 51 mm, 

largura útil 110 cm, com inclinação de 15° (27%)

Materiais

Mão de obra
Sub-total dos materiais

Sub-total da mão de obra com encargos sociais

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido , marron



1,06
64,76

80021 Abertura de rasgos em alvenaria M 1,88
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

0,00

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO IDRAULICO H 0,0588 11,90 0,70
6111 SERVENTE H 0,1471 8,03 1,18

1,88
1,88

80022 Enchimento de rasgos em alvenaria M 1,57
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

80006 Preparo de argamassa cimento e areia 1:4 M³ 0,0002 218,87 0,04

0,04

4750 PEDREIRO H 0,0882 11,90 1,05
6111 SERVENTE H 0,0588 8,03 0,47

1,52
1,57

80024 Assentamento de conexões de PVC Un 245,01
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

3529 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM UN 3,000 0,64 1,92
7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM UN 2,000 1,07 2,14

3497
JOELHO REDUCAO 90 PVC ROSCA E BUCHA DE LATAO 3/4" X 1/2"

UN 3,000 11,66 34,98

3874
LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL / ROSCA C/ BUCHA LATAO 25MM 

X 1/2"
UN 2,000 3,45 6,90

99
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ 

CAIXA D' AGUA 50MM X 11/2"
UN 1,000 27,66 27,66

111
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ 

REGISTRO 50MM      X 1 1/4"
UN 2,000 5,92 11,84

86
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 

40MM X 1    1/4"
UN 1,000 19,48 19,48

11753 REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400 UN 1,000 22,31 22,31
6017 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO REF 1502-B UN 1,000 59,84 59,84
7142 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM UN 1,000 7,77 7,77

7129
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 25 

MM
UN 1,000 7,51 7,51

4211 NIPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" UN 1,000 0,90 0,90

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Assentameto de conexões soldáveis de PVC, marrom

Materiais

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Enchimento de rasgos em alvenaria para tubulações diametro 15 a 25

Materiais

Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Sub-total dos materiais

Abertura de rasgos em alvenaria para a passagem de tubulações de diametro 15 a 25 mm

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra



65
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ 

REGISTRO 25MM      X 3/4"
UN 1,000 0,73 0,73

203,98

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HHIDRAULICO H 2,0588 11,90 24,50
6111 SERVENTE H 2,0588 8,03 16,53

41,03
245,01

80032 Instalações sanitárias Un 129,63
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

9835
TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO    PREDIAL DN 40 - NBR 5688

M 6,600 2,90 19,14

9838
TUBO PVC  SERIE NORMAL - ESGOTO  PREDIAL DN 50 - NBR 5688

M 1,920 4,98 9,56

9836
TUBO PVC  SERIE NORMAL - ESGOTO  PREDIAL DN 100 - NBR 5688

M 0,450 7,65 3,44

3517 JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM UN 4,000 1,28 5,12

1932 CURVA PVC 90G CURTA PVC  P/ ESG PREDIAL DN 50MM UN 0,000 6,06 0,00

1966 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 1,000 12,97 12,97

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 UN 0,020 29,41 0,59

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA 

( POTE 500G)
UN 0,046 12,40 0,57

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G UN 0,030 33,87 1,02
296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM UN 3,000 1,18 3,54

301
ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM

UN 1,000 2,10 2,10

5103
CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA 

BRANCA
UN 1,000 7,79 7,79

11733
PROLONGAMENTO PVC EB=608 P/ CX SIFONADA 100MMX10CM

UN 1,000 1,31 1,31

9817 TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100 M 0,150 7,65 1,15

9820 TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250 M 0,150 18,14 2,72
71,02

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,9412 11,90 35,00
6111 SERVENTE H 2,9412 8,03 23,62

58,62
129,63

80044 Instalações elétricas de caixa de passagem e eletrodutos, sem fiação.Vb 201,37
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

80021 Abertura de rasgos em alvenaria M 2,700 1,88 5,08

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Instalação da tubulação de esgoto, inclusive conexões, do abrigo do conjunto sanitário

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Instalação elétrica de caixa de passagem e eletrodutos, sem fiação

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra



80022 Enchimento de rasgos em alvenaria M 2,700 1,57 4,23
2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" UN 2,000 1,80 3,60
2676 ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 20 M 4,950 1,15 5,69
939 FIO RIGIDO, ISOLACAO E PVC 450/750V 2,52 M 40,000 0,95 38,00

7528
TOMADA EMBUTIR 2P IVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, 

TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
UN 1,000 7,59 7,59

7564
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO 

SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
UN 1,000 5,67 5,67

13399
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 3 

DISJTORES IPOLARES, COM PORTA EM CHAPA DE ACO GALV
UN 1,000 34,69 34,69

2369 DISJTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 15A UN 1,000 8,20 8,20
2370 DISJTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30A UN 1,000 8,20 8,20

3376

HASTE DE ATERRAMENTO, DN 3/4 X 3000MM , EM ACO 

REVESTIDO COM UMA CAMADA DE        COBRE ELETROLÍTICO - 

COM  CONECTOR.

UN 1,000 42,26 42,26

12296 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA UN 1,000 2,98 2,98
3764 LAMPADA INCANDESCENTE 60W UN 1,000 7,22 7,22

173,41

2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 1 11,90 11,90
6111 SERVENTE H 2 8,03 16,06

27,96
201,37

80027 Instalação de bacia sanitária Un 123,57
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

10420 VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR UN 1,000 108,90 108,90

6140
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" 

(40MM) UN 1,000 2,25 2,25

4350 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB UN 2,000 0,35 0,70
111,85

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5882 11,90 7,00
6111 SERVENTE H 0,5882 8,03 4,72

11,72
123,57

80026 Instalação do lavatório Un 0 100,25
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

10425
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-

PADRAO POPULAR UN 1,000 71,07 71,07

7603
TORNEIRA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" CURTA REF 1120 P/ 

TANQUE UN 1,000 10,01 10,01

84 ADAPTADOR PVC P/ VALVULA PIA OU LAVATORIO 40MM X 1" UN 1,000 1,27 1,27

6158
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM HO C/ LADRAO P/ 

LAVATORIO UN 1,000 2,71 2,71

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M UN 0,017 9,47 0,16
4350 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB UN 2,000 0,35 0,70

Instalação de lavatório de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios

Materiais

Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Materiais

Sub-total dos materiais

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Sub-total dos materiais
Mão de obra



9835 TUBO PVC SERIE NORAL - ESGOTO    PREDIAL DN 40 - NBR 5688 M 0,900 2,90 2,61

88,53

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5882 11,90 7,00
6111 SERVENTE H 0,5882 8,03 4,72

11,72
100,25

80025 Instalação do reservatório de fibrocimento Un 222,30
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

11865
CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO (sem amianto) REDONDA C/ 

TAMPA 500L UN 1,000 187,17 187,17

187,17

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HHIDRAULICO H 1,7647 11,90 21,00
6111 SERVENTE H 1,76 8,03 14,13

35,13
222,30

80031 Instalação de caixa de descarga de sobrepor de plástico Un 0 46,40
Encargos

Item Descrição Unid Quant. Unitário Total

1030
CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE 

DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO - UN 1,000 25,90 25,90

11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA 

SOBERBA 4,2 X 45MM UN 2,000 0,14 0,28

6141
ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2" X 30CM UN 1,000 2,63 2,63

28,81

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,8824 11,90 10,50
6111 SERVENTE H 0,8824 8,03 7,09

17,59
46,40

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Instalação do reservatório de fibrocimento, capacidade 250 a 1000 l

Materiais

Sub-total dos materiais
Mão de obra

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Sub-total dos materiais

Sub-total da mão de obra com encargos sociais
Custo Total

Mão de obra


