

**COMPOSIÇÃO  
 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DA RUA JOAQUIM ROSENDO SOBRINHO**

**LOCAL: BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	26,85%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	<b>ENCARGOS SOCIAIS :</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 13/08/2020

**CP01 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1.0	SEINFRA	I2322	ENGENHEIRO CIVIL	HORA	12,00	81,35	976,20
2.0	SEINFRA	I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	HORA	12,96	29,21	378,56
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>1.354,76</b>