

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS SÉRGIO SOUZA NUNES, JOSÉ ALMEIDA CHAVES E VALDERI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR E AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS

LOCAL: BAIRRO CAIXA D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

TRECHO: RUA JOSÉ ALMEIDA CHAVES

**FONTE: SEINFRA VERSÃO: 026 SEM DESONERAÇÃO B.D.I. ADOTADO : 26,85%
ENCARGOS SOCIAIS : 85,20%**

DATA: 13/08/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT S/BDI	UNIT C/BDI	TOTAL
1.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					15.982,02
1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	320,13	0,23	0,29	92,84
1.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (1,00x0,34x0,10m)	M	85,76	20,35	25,81	2.213,47
1.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,67	38,71	49,10	180,20
1.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,67	347,10	440,30	1.615,90
1.5	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	274,80	1,90	2,41	662,27
1.6	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	274,80	32,18	40,82	11.217,34
TOTAL GERAL COM B.D.I.=								15.982,02

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 15.982,02 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)