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IV. Consideracoes Gerais para Execucao dos Servicos

Projetos

Todos os projetos necessarios & execucdo dos servigos serdo fornecidos pela Prefeitura Municipal e quaisquer duvidas
posteriores deveréo ser esclarecidas com a fiscalizagéo.

Fonte dos Pregos Utilizados

Para o orgamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara na verséao 026
sem desonerag3o. e a Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil na versdo CE
2020/08 nao desonerada.

BDI Utilizado

Conforme exposto anteriormente nos orgamentos e na composicao de BDI exposto de acordo com Acérdéo 2622/2013 - TCU a
Prefeitura Municipal adotou um BDI de Servigos 25,36% e os ENCARGOS SOCIAIS de 114,23%

Execugao dos Servigos

O contratado deveré dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de
Servigo expedida pela Prefeitura Municipal.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificagdes, os desenhos e demais elementos
neles referidos.

Serdo impugnados pela Fiscalizagao todos os trabalhos que n&o satisfagam as condi¢des contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a oficializagao pela Fiscalizagao,
ficando por sua contra exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e
omiss&o.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigiléncia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execucdo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverad ser apropriada a cada servigo, a critério da Fiscalizagéo e
Supervis&o.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos,
canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimenta¢des das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda
a segurancga de operarios e transeuntes durante a execugao de todas as etapas da obra.

Normas

Sao parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrigdo, todas as normas (NBRs) da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relagdo com os servigos objeto
do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagdes deverao ser respeitadas. Quaisquer
modificagdes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagao

Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo e Supervisdo poderéo solicitar a apresentagéo de certificados de ensaios relativos a
materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.



Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagdo de suas caracteristicas e qualidades para
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspe¢do. Quando se fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre
plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depésitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo vélidas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que se refere a recepgéo, transporte,
manipulag&o, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagdes Técnicas, seréo fornecidos pela CONTRATADA

Mao de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionérios administrativos em nimero e especializa¢éo
compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execugdo dos trabalhos. Todo
pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagio e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que lhes forem
atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fiscalizagdo, ndo executar o seu
trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos,
devera, mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizagao, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa

Para perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necesséria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execugédo dos servigos toda a despesa referente a méo-de-obra, material, transporte, leis
sociais, licengas, enfim multas e taxas de qualquer natureza que incidam sobre a obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias Uteis a partir da expedigao da ordem de servigo
pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e
Comprovante de Pagamento da mesma.

Condigoes de Trabalho e Seguranga da Obra

Cabera ao construtor o cumprimento das disposi¢des no tocante ao emprego de equipamentos de “seguranga” dos operarios e
sistemas de protegao das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranca luvas,
mascaras, etc., quando necessarios, como elementos de protegdo dos operarios. As maquinas deverdo conter dispositivos de
protegao tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.
Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagao “NR-18" da Legislagdo, em vigor, condi¢bes e
Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das

circunstancias relacionadas com o acidente; e

¢) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAQ no lugar da ocorréncia, relatando o fato.
A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios e, ainda, pela protecao destes e das instalagdes da obra.
A CONTRATADA devera manter livre 0s acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de agua situados no canteiro,
a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de
qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra.
No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia
efetuado por nimero apropriado de homens idoneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e
eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.



V. Especificacoes Técnicas

1. SERVIGOS PRELIMINARES
1.1. PLACA DA OBRA.

Sera colocada uma placa alusiva a obra nas dimensdes (3,00 x 2,00) m, a placa devera ser em tipo Banner fixada em linhas de
madeira. A placa da obra devera ser colocada em locais bem visiveis definidos pela fiscalizag&o, conforme modelo a ser fornecido
pela Prefeitura, nas dimensdes indicadas em especificagdo prépria, sempre obedecendo padrdo de cor, tamanho, e
procedimentos préprios, ficando seus custos a cargo do contratado.

2. PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO
2.1.LOCAGAO DA OBRA.

Alocagdo sera executada com instrumentos, o construtor procedera a locagao da obra de acordo com a planta de situagéo
aprovada pelo érgao publico competente, solicitando que a fiscalizagdo, por seu topografo, faga a marcagao de pontos de
referéncia, a partir dos quais prosseguira os servicos sob sua responsabilidade.

A Construtora procedera a aferi¢do das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e quaisquer outras indicagdes constantes
do projeto, com as reais condi¢des encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia seré objeto de
comunicag&o, por escrito, & fiscalizagdo, a quem competiré deliberar a respeito, juntamente com o técnico supervisor.

Apobs a demarcagado dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fard comunicagéo & fiscalizagao, a qual procedera as
verificages e afericbes que julgar oportunas.

Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a area de execugdo de locagdo, devendo os mesmos ser devidamente
calibrados a fim de obedecer as tolerancias referentes as dimensdes e objetos a serem locados. Nao devem ser utilizados
equipamentos defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento a fim de aferigdes futuras.

A contratante dara por aprovada a locagdo, sem que tal aprovagéo prejudique, de qualquer modo o disposto no paragrafo
seguinte.

A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada implica para o construtor na obrigagéo de proceder - por sua conta e nos prazos

estipulando as modificagdes, demoli¢des e reposigdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizagao, ficando, além disso,
sujeito as sangdes, multas e penalidades aplicadas em cada caso particular, de acordo com o contrato.

2.2 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (1,00x0,34x0,10m)

Todo meio fio adquirido, também denominado como guias, sera de concreto simples com as dimensdes apresentadas em projeto
anexo e com resisténcia minima a compressao de 10 Mpa, inclusive colocagdo e pintura de meio-fio. Serdo abertas valas
conforme dimensdes das guias. O fundo sera apiloado, sobre os quais serdo assentadas as guias de maneira a representar a
forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto. Sera tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no
projeto. As guias serdo pintadas com tinta a base d"agua em duas demaos na cor branca.

2.3. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.

Destinada a conformar o leito da via, quando necessério, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de
até 0,20 m de espessura. De um modo geral, consiste num conjunto de operagdes, tais como: escarificagdo, umedecimento ou
aeragdo, compactagéo, conformagéo, etc., de forma que a camada concluida atenda as condigdes de greide e segao transversal
indicados no projeto.

Os materiais empregados na regularizag&o seréo os do préprio subleito. No caso de adigio de materiais, estes dever&o obedecer
as seguintes condigdes:

a) Diadmetro maximo da particula menor ou igual 76 mm;

b) ISC determinado pelo método AASHO T-99 (Normal), igual ou maior ao do material considerado no dimensionamento do
pavimento como representativo do trecho em execugéo;
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Expans&o menor ou igual a 2%.

Séo indicados os seguintes equipamentos:

a) Motoniveladoras pesadas com escarificador;

b) Veiculos distribuidores de agua;

¢) Rolos compactadores estaticos, vibratérios e pneuméticos;

d) Grades de discos.

Os equipamentos de compactacéo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

2.4. PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA SEM E COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
2.4.1 - GENERALIDADES

Os pavimentos de pedra tosca sdo constituidos de pedras irregulares, assentadas sobre camada de areia de modo conveniente
a fim de possibilitar o entrosamento necessario e obedecer as condigdes projetadas de greide, alinhamento e perfil transversal.

2.4.2 - EXECUGAO

Sera executada com pedras irregulares de granito de boa qualidade, sem vestigio de decomposig&o ou alteragéo, com dimensdes
variando entre 10 a 15 cm, que dever&o ser cravadas justapostas em um colchéo de areia de morro e pigarra na proporgao 1:1
estabilizada granulometricamente, de tal maneira a ndo deixar juntas superiores a 1,5cm. A espessura minima do colch&o devera
ser de 15 cm de tal forma que a camada final, colchdo de areia + pedra tosca, compactada, fique com 20 cm. N&o sera permitido
0 assentamento de pedras de modo a se comportarem como lajes.

As pedras fortemente compactadas mecanicamente com compactador tipo sapo até a superficie ficar firme e terminada de acordo
com a declividade, o alinhamento e a se¢&o transversal de projeto.

2.4.3 - CONTROLE

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e segéo transversal tipica estabelecido
pelo Projeto.

Controle de Material

As amostras de pedra para os exames visuais deverdo ser colhidas segundo os critérios estatisticos como se segue:

A quantidade fornecida devera ser dividida em lotes de 2 milheiros. De cada lote sera separada, ao acaso, uma amostra de 5%
das pedras. Se 90% das pecas satisfizerem os exames visuais, o lote sera aceito, caso contrario sera rejeitado. Um lote rejeitado
podera ainda ser aceito se forem substituidas as pegas defeituosas de forma a enquadra-la na Especificagdo. A aceitagdo no
exame visual ndo impede que o lote seja rejeitado se ndo satisfizerem os ensaios de laboratdrios conforme estabelecido no item
Materiais.

Controle Geométrico

A superficie do calgamento ndo devera apresentar, sob uma régua de 3,0m de comprimento sobre ela disposta, em qualquer
diregao, depresséo superior a 0,01m.

A espessura da camada de areia para assentamento ndo podera diferir em mais ou menos 10% da espessura fixada do Projeto.
A espessura admitida para as juntas das pedras sera de, no méximo, 0,015m numa fileira completa, permitindo-se que 30 % das
juntas excedam este limite.

2.5. EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C E EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO AF_11/2019

Fazem parte desse grupo 05 composigdes, sendo 02 para Revestimentos em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
01 para Fresagem de Pavimento e 02 para Revestimentos em Pré Misturado a Frio (PMF).
A mistura asfaltica ¢ classificada conforme o tipo de ligante:
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* Mistura asféltica a quente (CBUQ): com o uso de cimento asfaltico de petréleo (CAP);
+ Mistura asféltica a frio (PMF): com o uso de emulsao asfaltica de petréleo.

Foram criadas composicdes especificas de CBUQ e PMF para construgéo de pavimento novo para Camada de Rolamento e para
Camada de Binder, de acordo com as caracteristicas e produtividades de cada uma dessas camadas.

Por sua vez, a composi¢éo de Fresagem foi elaborada considerando uma profundidade de fresagem de 5 cm.

As camadas de revestimento asfaltico sdo as ultimas camadas da estrutura de um pavimento flexivel, que é usualmente composta
pelas seguintes camadas, de baixo para cima: subleito, sub-base, base e revestimento asfaltico.

O revestimento asfaltico é formado pela camada de rolamento, que esta em contato direto com as rodas do veiculo, e pela camada
de ligagéo, também chamada camada intermediaria ou binder. Estas camadas tém a fungéo de resistir diretamente as agdes do
trafego e transmiti-las de forma atenuada as camadas inferiores, impermeabilizar o pavimento, além de melhorar as condi¢des
de conforto e seguranga (Bernucci et al., 2008). O material comumente empregado nestas camadas é o concreto asfaltico, uma
mistura de materiais asfalticos e agregados.

Para a execugéo deste servigo é necessario o uso de equipamentos de grande porte e, conforme o tipo de revestimento asfaltico
a ser executado, pode ser preciso ter 0s seguintes equipamentos a disposi¢éo dos executores:

+ Vibroacabadora;

* Rolo tipo tandem,;

*Rolo de pneus;

+ Trator de pneus com vassoura mecanica rebocavel.

A fresagem é uma operagao realizada sobre a camada de revestimento asfaltico para remog&o parcial ou integral do material
asfaltico, utilizando-se de processo mecanico a frio. E utilizada para reconstrugéo de pavimentos asfalticos e também como etapa
preliminar para a reciclagem de pavimento.

Aexecugao do servigo inicia-se com a interdigdo da via a ser fresada e com a fresagem do revestimento na espessura determinada
em projeto, utilizando-se de equipamento especifico com sistema autopropulsionado e com dispositivo de esteira para elevagéo
do material fresado para a cagamba de caminhdo basculante. Durante a fresagem, deve-se jatear dgua de forma continua para
resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissao de poeira. Na sequéncia, executa-se a limpeza da via com o uso de
vassoura mecanica rebocavel para remogao de sujeira e residuos de material sobre a superficie do pavimento.

Os equipamentos necessarios para 0 servigo sao:

* Fresadora;

+ Minicarregadeira com vassoura mecanica rebocavel;
+ Caminh3o basculante € caminhao pipa.

2.6. PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA

Piso intertravados sao elementos pré-fabricados de concreto de com formato que permite transmissao de esforgos. Para o bom
funcionamento do piso deve-se observar os seguintes elementos:

Confinamento
O confinamento externo é constituido por um passeio associado a meio-fio de concreto especificado a seguir.

Assentamento
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Os blocos séo assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada.

Cada bloco é pego com a mao, encostado firmemente contra os outros ja assentados, para entéo deslizar verticalmente até tocar
no colchao.

O cuidado na colocagao permite que se tenha a junta com abertura minima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior,
é possivel fechd-la com batidas de marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na diregéo aos blocos ja assentados.
Os Blocos ndo devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: 0s golpes devem ser utilizados apenas para
minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento.

Em pistas inclinadas é aconselhavel executar a colocagao de baixo para cima.

Compactagéo Inicial

As atividades de compactacéo séo realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou placas vibratérias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos muito potentes, que podem provocar
a quebra das pegas.

Na primeira etapa de compactagéo, a vibrocompactadora e/ou placa vibratoria passa sobre 0 piso pelo menos duas vezes e em
diregbes opostas: primeiro completa—se o circuito num sentido e depois no sentido contrario, com sobreposi¢éo dos percursos
para evitar a formagao de degraus.

A compactag&o e o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da extremidade livre, ndo-confinada, na qual
prossegue a atividade de pavimentacao.

Esta faixa ndo compactada s6 é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pegas na primeira etapa de compactag&o, € preciso retira-las com duas colheres de pedreiro ou chaves de
fenda e substitui-las; isso fica mais facil antes das fases de rejunte e compactagéo final.

Rejuntamento

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o funcionamento mecanico do pavimento. Por
isso € preciso utilizar materiais € mdo-de-obra de boa qualidade na selagem e compactagao final. Com rejunte mal feito os blocos
ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

Na hora da colocagdo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte
quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao sol ou em area coberta.

A areia € posta sobre 0s blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos.

O espalhamento ¢ feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Compactagao Final

A compactagdo final € executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa dessa atividade.

Deve-se evitar 0 acimulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afundem os
blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou placa vibratoria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratéria em diversas diregées, numa atividade que se desenvolve por
trechos de percursos sucessivos.

Encerrada esta operag&o o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia.
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