



GOVERNO MUNICIPAL

IRACEMA**PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ANTÔNIA MAGALHÃES DIÓGENES, SEM DENOMINAÇÃO, JOSÉ FREITAS DE SOUZA, DIAMANTINA SOARES DA COSTA E NA TRAVESSA DELTA HOLANDA****LOCAL: VILA EMA E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: RUA ANTÔNIA MAGALHÃES DIÓGENES NA VILA EMA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****FONTE: VERSÃO:****B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%**DATA:** 14/04/2021**PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA ANTÔNIA MAGALHÃES DIÓGENES**

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. |
|--|---------|--------|---|------|--------|
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | SEINFRA | C1937 | PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3 MM | M2 | 12,00 |
| 1.2 | SEINFRA | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 385,35 |
| 2. OBRAS DE DRENAGEM | | | | | |
| 2.1 | SEINFRA | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m) | M | 175,49 |
| 2.2 | SEINFRA | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 5,99 |
| 2.3 | SEINFRA | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 5,99 |
| 3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | |
| 3.1 | SEINFRA | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 367,44 |
| 3.2 | SEINFRA | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO | M2 | 304,74 |