
Trabalhando no Canlinho Certo

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-006!2023

1 ~PREÂMBULO

o titular da origem desta licitação toma público, para conhecimento dos interessados, que a
Comissão Permanente de Licitação, na pessoa do seu Presidente o Sr. Francisco das Chagas
Cavalcante Femandes, nomeado pela Portaria n°. 0243/2022, de 11 de abril de 2022, e pelos
Servidores: Camilo Carvalho Albino e [ulia de Queiroz Costa (membros), nomeados pela mesma
portaria, toma público que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço
GLOBAL, regime de execução indireta, para cotação de preços referente, referente ao objeto deste
certame, observadas as normas e condições do presente Edital e as disposições contidas na Lei n?
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 8.078, de 11/09/1990 - Código de Defesa do
Consumidor, Decreto n" 6.204/07, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei
Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n° 155/2016, de 27 de outubro de
2016, Decreto Federal nO9.412 de 18 de Junho de 2018, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011
que altera o título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda,
pelas disposições estabelecidas no presente edítal e seus anexos, a realizar-se na sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Iracema, com Sede à Rua Delta Holanda, n" 19,
Centro, Iracema, Ceará, até o dia 13 de abril de 2023. às 08:00 horas (HORÁRIO LOCAL).

2 ~DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO

2.1 A presente licitação destina-se à obtenção de proposta mais vantajosa para Administração, relativa
à CONTRATACÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O
PROJETO DE REVITALIZACÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GERVÁSIO
HOLANDA. NA SEDE DO MUNICÍPIO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA. CONFORME,
PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA DE
SERVIÇOS, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, ADMINISTRAÇÃO DA
OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS, CONSIDERAÇÕES
GERAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS (PEÇAS GRAFICAS) E
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART, EM ANEXO.

2.2 DO VAWR ESTIMADO: O valor global total estimado para a execução será de R$ 154.620.22
(cento e cinquenta e quatro mil. seiscentos e vinte reais e vinte e dois centavos), sujeito as
incidências tributárias normais.

3 ~DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES E DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1.1 - Poderá participar do presente certame licitatório pessoa jurídica, devidamente habilitada a
prestar os serviços objeto desta licitação, na forma do que dispõe o § 2° do art. 22 da Lei n° 8.666/93
e suas alterações posteriores, Decreto Federal n° 9.412 de 18 de Junho de 2018
3.1.2 - Os participantes da licitação deverão ser representados no ato licitatório por procurador;
legalmente habilitado. Para tanto, deverá o mesmo apresentar instrumento procuratório, com f m /
reconhecida, ou ainda original ou cópia autenticada do ato constitutivo acompanhado da carteir
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identidade COM FOTO RECENTE; na hipótese de sócio ou diretor, apresentar documento de
identidade juntamente com os envelopes de habilitação e propostas, mas não incluídos nestes.
3.1.3 ~A participação na presente Tomada de Preços é facultada a toda e qualquer firma individual ou
sociedade regularmente estabelecida no país, que esteja devidamente cadastrada na Prefeitura
Municipal de IRACEMA ou que atenderem a todas as condições para cadastramento até o 3°
(terceiro) dia útil anterior à data do recebimento das propostas (dia 10 de abril de 2023 das 08:00 às
11:30 horas), observada a necessária qualificação e, seja especializada, credenciada no objeto desta
Licitação e que satisfaça a todas as exigências da presente Edital de Tomada de Preços e seus anexos.
O Certificado de Registro Cadastral - CRC.

3.2 - DAS RESTRICÕES DE PARTICIPACÃO, ,

Estarão impedidos de participar desta licitação:
3.2.1. O Empresário:
a) Em estado de Falência, sob Concurso de Credores, em Processo de Recuperação Judicial ou
Extrajudicial ou, ainda, em fase de Dissolução ou Liquidação, conforme a Lei nO11.101/2005;
b) Apenado com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de Contratar com
a Administração Pública em qualquer de suas esferas;
3.2.2. A Empresa:
a) Consorciada sob nenhuma forma;
b) Em estado de Falência, sob Concurso de Credores, em Processo de Recuperação Judicial ou
Extrajudicial ou, ainda, em fase de Dissolução ou Liquidação, conforme a Lei n? 11.101/2005;
c) Declarada ínídõnea de acordo com o previsto no inciso IV do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93
por Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Distrito Federal,
Estadual ou Municipal, e que não tenha sua idoneidade restabelecida;
d) Suspensa de Licitar e Contratar com o Município de Iracema, e/ou com a Administração Pública
em qualquer de suas esferas;
e) Cujos Diretores, Responsáveis Legais ou Técnicos, Membros de Conselho Técnico, Consultivo,
Deliberatívo ou Administrativo ou Sócio, pertençam, ainda que parcialmente, de Empresa do mesmo
grupo, ou em mais de uma Empresa, que esteja participando desta licitação ou sejam Funcionários,
Empregados ou ocupantes de Cargo Comissionado da Prefeitura Municipal de Iracema do Estado do
Ceará;
e.l) Caso constatado, ainda que a posteriori, tal situação a empresa licitante será desqualificada,
ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 90 da Lei n" 8.666/93;
f) Cuja atividade social não seja pertinente e compatível com os objetos deste Edítal:
3.2.3. O autor do Projeto, Básico ou Executivo, Pessoa Física ou Jurídica, exceto na condição descrita
no §1°,Art. 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

3.3 ~DA PARTICIPAÇÃO DASMICRO EMPRESASE EMPRESASDE PEQUENO PORTE

3.3.1. Serão consideradas Microempresas-Mfi's ou Empresas de Pequeno Porte-El'P's a sociedade
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o Art. 966 da Lei n-. 10.406/2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de PessoasJurídicas,
na forma prevista na Lei Complementar n= 123, de 14/12/2006 e Lei Complementar n° 147, de
07/08/2014.
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3.3.2. As empresas organizadas sob a forma de Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Microempresa-Mli,
amparadas pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, deverão observar o Art. 43 daquele
diploma, apresentando, na fase de habilitação, toda a documentação adiante exigida, ainda que com
restrições. 3.3.2.1. Caso ocorra alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.
3.3.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitern anterior deste Edital,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei n=.
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar por ordem de classificação
os remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.
3.3.4. A dispensa de verificação da regularidade fiscal na fase de habilitação não traduz dispensa da
documentação referente à situação fiscal e trabalhista da Empresa de Pequeno Porte-El'P ou
Microempresa-Mli, apenas postergando essa verificação para o momento da celebração do Contrato,
observando-se o Art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
3.3.5. Na presente licitação será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação
para as Microempresas-Mli's e Empresas de Pequeno Porte-El'P's, de acordo com o Art. 5° do Decreto
n° 6.204, de 05/09/2007. Nas demais hipóteses, havendo empate, este será resolvido por sorteio, nos
termos da Lei n? 8.666/93.
3.3.6. Relativamente a Empresa de Pequeno Porte-Ef'P e Microempresa-ME, considera verificado
empate nos casos estabelecidos pelo fixado no §1° do Art. 5° do Decreto nO8.538, de 06/10/2015.
3.3.7. Caso a licitante pretenda beneficiar-se das prerrogativas da Lei Complementar n° 123/06 e
demais alterações (Lei Complementar n ° 147 de 07 de agosto de 2014), deverá apresentar, na fase de
habilitação, Declaração expedída pela junta Comercial, comprovando a condição de Microempresas-
ME's e Empresas de Pequeno Porte-El'P's ou Cooperativa, de enquadramento em um dos dois
regimes ou Certidão expedida pela junta Comercial, também comprovando tal condição. Quando a
Certidão não estiver com indicação de prazo de validade será considerado o prazo de até 90 (noventa)
dias, a contar da data da expedição da mesma. Os licitantes deverão estar, ainda, cientes de que a
informação constante na declaração/certidão da junta Comercial será analisada em conjunto com o
que se demonstra nas demais documentações de habilitação, como o Balanço Patrimonial.
3.3.7.1. O enquadramento de uma empresa como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme reza a LC 123/2006, é feito com base na receita bruta auferida em cada ano-calendário,
sendo responsabilidade da empresa proceder ao seu devido enquadramento ou desenquadramento.
3.3.7.2. Será, portanto, critério de desclassificação (em caso de Licitação Exclusiva) ou de não
utilização dos benefícios legais, empresa que apresente Declaração/Certidão Simplíficada da junta
Comercial que declare o enquadramento da empresa como ME/EPP e sua Documentação de
Habilitação Económico-Financeíra não se coadune com tal condição. Casos excepcionais poderão ser
devidamente justificados através de documentação, a ser analisada pela Comissão de Licitação.

Parágrafo Primeiro: Nenhuma pessoa, natural ou jurídica, ainda que munida por procuração poderá
representar nesta licitação mais de um licitante.

Parágrafo Segundo: A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data,
hora e local expressamente indicado no Aviso de Licitação, e no preâmbulo deste edital, da
Documentação e dats) Propostaís) de Preços, endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente e
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Licitação. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, exceto como
ouvinte.

Parágrafo Terceiro:Quem prestar declaração falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-á às penalidades previstas na legislação.

4 ..DA HABILITAÇÃO
4.1- Habilitacão Jurídica:
4.1.1 - Cédula de identidade e CPF dors) responsávelíis) legalüs) ou signatárioís) da proposta;
4.1.:&Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.1.3- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleicão de seus administradores;
4.1.4- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercício;
4.1.5- Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
4.1.6 - Alvará de Funcionamento, da sede funcional da empresa.
4.1. 7- Certificado de Registro Cadastral(CRC) de empresas de prestação de serviços, objeto deste
certame, expedido pela Prefeitura de Iracema, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade
do objeto da licitação.

4.2- Regularidade Fiscal:
4.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
4.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isenção.
4.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.
Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constará dos seguintes documentos:

------ a) Certidão de quitação de tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certidão quanto
a Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
4.2.4 - Prova de situação regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDÃO NEGATNA DE
DÉBITOS RELATNOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DNIDA ATNA DA UNIÃO), alterada
pela portaria conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site:
portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.
4.2.5 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO - CRS, OU EQUNALENTE,
perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, da jurisdição da sede ou filial
da licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da sede da licitante.
4.2.6 - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO
TRABALHO, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VIl.A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 1° de maio de 1943, da
jurisdição da sede ou filial do licitante.
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4.3~ Qualificacão Técnica:
4.3.1~ Prova de inscrição ou registro da empresa LICITANTE, bem como dos responsávelíis)
técnicoís), acompanhado de suaís) carteíraís) profissíonalíis), acompanhado daís) carteiraís)
profissionalfis) dos mesmos, que conste com aptidão para desempenho de atividade pertinente ao
objeto da licitação conforme Resolução n." 218/73 - CONFEA, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Resolução n." 21/2012 CAU/BR.
4.3.2~ Comprovação da EMPRESA possuir, na data prevista para entrega dos documentos, de no
mínimo de 01 (um) atestado ou certidão de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo
expedido pelo CREA e/ou CAU, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comproveím) execução dos serviços de características técnicas similares as do objeto ora licitado,
atinentes às respectivas parcelas de maior relevância, não se admitindo atestadoís) de Projetos,
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica dos serviços,
que tenham sido:

a) PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO;

4.3.3~ Comprovação de possuir RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO CIVIL E/OU
ARQUITETO) no seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos,
profissionalüs) de nível superior, reconhecidoís) pelo CREA e/ou CAU, detentor de no mínimo de
01 (um) atestado ou certidão de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo expedido pelo
CREA e/ou CAU, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comproveím) ter
oís) profissionaltis), executado serviços de características técnicas similares as do objeto ora licitado,
atinentes às respectivas parcelas de maior relevância, não se admitindo atestadoís) de Projetos,
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica dos serviços,
que tenham sido:

a)PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO;

Parágrafo Único: apresentação do acervo DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
deverão ser grifados, para melhor didática de análise por parte da Comissão de Licitação.

4.3.4.Para comprovação da declaração/Atestado (s) de capacidade técnica da Empresa e do
Responsável Técnico, poderá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica com a respectiva
Certidão de Acervo Técnico - CAT que comprove que a empresa e o respectivo responsável
profissional pertencente ao quadro técnico da empresa,e, que executaram serviços similares ao objeto,
de forma a garantir a idoneidade dos atestados os mesmos deverão ser acompanhados d.e:
a) Cópia do contrato de prestação de serviço autenticado;
b) Cópia da ART de execução, registrado no início da execução dos serviços;
c) Termo de recebimento definitivo ou parcial do serviço.
d) O atestado não poderá possuir como contratante e contratado a mesma empresa.
4.3.5. Apresentar comprovação do vínculo empregatício do profissional detentor does) atestado (s)
e/ou da (s) certidões de acervo técnicos, mencionada no subitem 4.3.3, deverá comprovar através de
cópia, os seguintes requisitos:
EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, expedida pelo Ministério do
Trabalho ~ DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identificação
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profissional, bem como da informação da (GFIP) dos últimos 03 (três) meses imediatamente
anteriores a presente licitação:
SÓCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente,
comprovando que participa da sociedade, pelo menos, desde o mês anterior ao da publicação deste
edítal:
DIRETOR: cópia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a função, pelo
menos, desde o mês anterior ao da publicação deste Edital, em se tratando de firma individual ou
limitada, ou ainda da ata assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na imprensa
oficial, em se tratando de sociedade anônima, OUj

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: contrato de prestação de serviços, dentro do prazo
de validade, comprovando vínculo profissional da empresa para com o prestador de serviço, com
firma reconhecida do contratado e do contratante, e, com validade dentro do prazo deste certame.
4.3.6. Deverão constar, preferencialmente, das CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou dos
ATESTADOS expedidos pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos
serviços, local de execução, nome do contratante e da CONTRATADA, nome dos responsáveis
técnicos, seus títulos profissionais e números de registros no CREA.
4.3.7. Declaração de conhecimento do local de execução dos serviços do detentor do acervo técnico
solicitado, por parte do engenheiro responsável da empresa (ANEXO IX), com reconhecimento de
firma do emitente.
4.3.8. Declaração expressa da Proponente que se compromete a aplicar nas obras somente materiais
devidamente homologados e os respectivos fabricantes cadastrados e qualificados na Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou órgão similar, conforme ANEXO X - DECLARAÇÃO
DE APLICAÇÃO DE MATERIAIS NOS SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA.

4.4· Qualificacão Econômico - Financeira:
4.4.1 . Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio,
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão;
4.4.1.1. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar a sua
viabilidade econômica, mediante documento (certidão ou assemelhado) emitido pela instância
judicial competente; ou concessão judicial da recuperação nos termos do art. 58 da Lei nO
11.101/2005. Ou homologação do plano de recuperação extrajudicial, no caso da licitante em
recuperação extrajudicial, nos termos do art. 164, §5°, da Lei n° 11.101/2005.
4.4.1.2. A empresa em recuperação judicial/ extrajudicial com recuperação judicial/plano de
recuperação extrajudicial homologado deverá demonstrar os demais requisitos para habilitação
econômico-financeira.
4.4.2· Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2021), já exigíveis
e apresentados na forma da Lei (com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta
Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, termos de abertura e
enceramento) que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Os mesmos deverão estar assinados pelo
contador (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal
da empresa. As assinaturas deverão estar devidamente identificadas, sendo obrigatória a aposição da;
certidão de regularidade profissional do Contador.
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a) No caso de empresa recém-construída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na Junta Comercial,
constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;
b) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da
Lei 6.404/76, cópias da publicação no Diário Oficial, ou jornal de grande circulação, ou cópia
registrada! autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante, de:
b.1. Balanço patrimonial,
b.2. Demonstração do resultado do exercício;
b.3. Demonstração das origens e aplicações de recursos;
b.4. Demonstração das mutações do patrimônio líquido;
b.5. Notas explicatívas do balanço.
4.4.3 ' Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA), através de fotocópia do livro
Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial sede ou domicílio da Licitante ou em outro órgão equivalente.
4.4.4- A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices apurados
pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente
assinado por Contador ou Contabilista habilitado, onde deverão ser apresentados no mínimo os
seguintes índices:

a) Índice de Liquidez Corrente:

LC, Ativo Circulante = ou > 1,50
Passivo Circulante

b) Índice de Endividamento Geral

EG - Passivo Circulante + Exigível a longo prazo = ou < 0,8
Ativo Total

Parágrafo Único: Será considerada inabilitada a empresa que apresentar Índice de Liquidez Corrente
inferior a 1,5 (um inteiro e cinco décimos), como também, que apresente índice de Endividamento
Geral superior a 0,8 (oito décimos).
4.4.5 ' CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante,
com data de emissão não anterior a 30 (trinta) dias da data da licitação.
4.4.6 - CERTIDÃO ESPECÍFICA (com todas as alterações e movimentações da empresa), emitida
pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissão não anterior a 30 (trinta) dias
da data da licitação.
4.4.7 •Apresentar Garantia de Proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para execução dos
serviços, do valor estimado do objeto da contratação (ver cláusula 2.2. do Edital), nas modalidades
abaixo especificadas, tendo sua validade que cobrir a vigência da Proposta, na seguinte forma na
seguinte forma:

a) Caução em dinheiro (C/C - 13.297,Qj AG.: 1074-X, BANCO DO BRASIL,
IRACEMA);
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b) Seguro Garantia,
c) Fiança Bancária, conforme Carta de Fiança Bancária - Garantia de Proposta do Contrato.

4.5 -Demais documentos necessários para a Habilitacão:
4.5.1 - Declaração de que o licitante concorda com todas as normas determinadas através deste Edital
(ANEXO IV)j
4.5.2 - Declaração do licitante de que inexiste qualquer impedimento de licitar com a Administração
Pública (ANEXO V)j
4.5.3 - Declaração formal de que a licitante não possui menores trabalhando conforme determina o
inciso XXXIII, art. 7° da Constituição Federal (ANEXO VI);
4.5.4- Documento comprobatório (água, luz, telefone e outros), e memorial fotográfico (partes
externas e internas), que identifique o funcionamento da empresa participante do certame.
4.5.4.1- A comprovação do documento terá que ser emitido com a mesma razão social da empresa,
não serão aceitos documentos de comprovação de endereço emitidos em hipótese alguma em nome
de pessoa física, mesmos estas sendo sócioís) e ou Proprietário da empresa.
4.5.4.2 - Não será permitido comprovação de identificação com colagem através de computação
gráfica.
4.5.5. Apresentar Declaração de lnexistência de Vínculo empregatício com o Município de Iracema
does) sócíoís) e/ou proprietário da empresa (ANEXO VIII).
4.5.6. Consulta junto à Controladoria Geral da União das certidões negativas correcionais (CGU-P];
CEIS; CNEP e CEPIM), através do site: (https:ijcertidoes.cgu.gov.br)j

Parágrafo Primeiro: Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do
licitante, com número do CNPJ/MF e, preferencialmente, com o endereço respectivo;

Parágrafo Segundo: Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar com o número do
CNP] da matriz, ou se o licitante for uma filial todos os documentos deverão estar com o número do
CNPJ da filial, exceto quanto à certidão quanto a certidão de débitos junto à Receita Federal, por
constar no próprio documento que é valido tanto para a matriz e filiais, bem assim quanto ao
certificado de regularidade fiscal do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento os encargos
centralizado, devendo desta forma apresentar documento comprobatório da autorização para a
centralização;

Parágrafo Terceiro: Se o licitante for a matriz e o fornecedor da prestação dos serviços for a filial, os
documentos deverão ser apresentados com o número do CNPJ/MF da matriz e da filial
simultaneamente; ou serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNP]/MF
da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

Parágrafo Quarto: A falta de qualquer documento listado nesta cláusula; a sua irregularidade; o seu
vencimento; a ausência das cópias xerografadas devidamente autenticadas, ou a ausência das vias
originais para a autenticação pela Comissão Permanente de Licitação, ou a falta da publicação da
imprensa oficial; a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope lacrado e específico
(Envelope A) tomará a empresa respectiva será inabilitada do presente certame, sendo-lhe devolvido o
(Envelope B).

Parágrafo Quinto: Quem prestar declaração falsa no documento de que trata os itens anterior s,
sujeitar-se-à às penalidades previstas na legislação.
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Parágrafo Sexto:Os documentos de habilitacão exigidos, quando não contiverem prazo de validade
expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 30 (trinta) dias
anteriores à data de abertura da presente licitação.

Parágrafo Sétimo: Em nenhuma fase do certame será de responsabilidade da Comissão de Licitação,
autenticar documentos conforme o original, os mesmos deverão ser apresentados em original e/ou
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas.

Parágrafo Oitavo: O documento obtido pela internet não precisa ser autenticado, devendo constar o
certificado de autenticidade quando for o caso.

Parágrafo Nono: A licitante que pretenda se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar no Envelope da
Documentação de Habilitação, além de todos os documentos acima elencados, declaração formal de
que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Parágrafo Décimo: O licitante que deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos nesta
fase de habilitação ou que o fizerem em desacordo com as normas deste edital, será considerado
automaticamente inabilitado, não sendo concedido sob qualquer pleito, prazo para complementação
desses documentos, salvo o disposto no §3° do artigo 48 da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Décimo Primeiro: Ao licitante considerado inabilitado, nos termos acima, serão
devolvidos, devidamente lacrados, os envelopes contendo as Propostas de Preços.

4.6 .. Os documentos acima referidos deverão ser entregues em envelope lacrado, distinto ao da
proposta, tendo no seu frontispício os seguintes dizeres:

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUIURA E MEIO AMBIENTE
TOMADA DE PREÇOS N° TP-006/2023
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: _

5 ..DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 - AB propostas de preços serão entregues em envelope fechado e lacrado, o qual conterá as
seguintes indicações:

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
TOMADA DE PREÇOS N° TP-006/2023
ENVELOPE "Bu - PROPOSTA DE PREÇOS
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PROPONENTE: _

5.2. - Somente serão abertas e lidas, na presença dos interessados, as propostas dos licitantes
previamente habilitados nos termos deste Edítal, a serem apresentadas em 01 (uma) via impressa.
com p/anilha orcamentária. composicão por precos unitários. encargos sociais. composicão de
E.D.I e cronograma lísico-linanceiro, de forma a não conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou
borrões, contidas em invólucros opacos fechados e lacrados de forma tal que tome detectável
qualquer intento de violação de seu conteúdo, especificando o Objeto de forma clara e inequívoca, e
ainda contendo:
5.3 -A razão social e o número do CNP];
5.4. Indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento;
5.5. Preços unitário e total, expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, limitado
rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;
5.5.1. Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os
expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último;
5.6 - O prazo de execução do objeto contratual será de 60 (sessenta) dias, e, deverá ser contada da
data de emissão da Ordem de Serviço;
5.7. - O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da entrega das propostas;
5.8. Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e
outros.
5.9-Na condução e julgamento deste certame é vedado o uso de qualquer elemento, critério ou fator
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos
princípios ou o julgamento equitativo da licitação.
5.10- Não se considerará qualquer oferta de vantagens não estabelecida neste Edital, inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes. Bem como não se admitirá Proposta de Preços que apresente preços unitários,
parciais, totais ou global simbólicos, irrisórios, de valor zero, excessivo ou manifestamente
inexequíveis.
5.11- Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das Propostas de Preços, a Comissão
Permanente de Licitação poderá solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessário a
respeito de sua Proposta, inclusive o detalhamento dos preços unitários. A solicitação e a resposta
deverão ser feitas por escrito (carta, e-maíl, telegrama ou fac-símile).É vedada a alteração do preço ou
substância da Proposta de Preços.
5.12- fu Propostas de Preços que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital e seus Anexos
serão verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos da seguinte forma:
a) Discrepância entre valores grafados em algarismose por extenso: prevalecerá o valor por extenso.
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado
mantendo-se O preço unitário, a quantidade e corrigindo-se o produto.
c) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.
d) Erro de lançamento de quantitativos na planilha orçamentária será corrigido utilizando-se os
quantitativos constantes do projeto básico e das planilhas que acompanha este Edital, mantendo-se
todos os demais fatores multiplicadores, de soma ou quaisquer outros.
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e) Erro de lançamento da composição de Preço Unitário na Planilha Orçamentária: prevalecerá o
menor valor ofertado.
5.13~Se o licitante não aceitar as correções feitas nos termos supracitados, sua Proposta de Preçosserá
rejeitada e desclassificada.
5.14~Após a análise das Propostas de Preços,serão desclassificadas,com base nos Artigos 40, inciso X,
e 48, incisos I e II, da Lei n° 8.666/93, as Propostas que:
a)Apresentarem preço global superior ao orçamento estimado para os serviçospelo órgão requisitante
da licitação ou com preços manifestamente inexequíveis, assimconsiderados aqueles que não venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis
com a execução does) objetoís) deste Edital. Consideram-se manifestamente inexequíveis os preços
e/ou Propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
a) Média aritmética dos valores das Propostas cujo valor seja superior a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado pela PMI e,
b) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na Planilha Orçamentária elaborada pela
Prefeitura Municipal de Iracema/Ce. Excepcionalmente, em condições especiais, devidamente
justifícadas em Relatório Técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os
custos unitários, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na referida
Planilha Orçamentária;
c)Não atenderem às exigênciascontidas neste certame.
5.15 ~Havendo dúvida sobre a consistência do preço unitário de um ou mais itens da proposta de
preços, a Comissão de Licitação realizará diligência, fixando prazo de 02 (dois) dias úteis, para que a
licitante comprove a viabilidade dos preços ofertados através de documentação, sob pena de
desclassificação.
5.16 ~A demonstração da viabilidade dos preços ofertados deverá ser acompanhada, pelo menos, dos
seguintes documentos e informações: número, mês e ano da publicação especializadapesquisada, de
onde foram extraídos os preços dos produtos e da mão-de-obrabem como, em cada item, o número
da respectivapágina, juntamente com a cópia da mesma;
5.16.1~Quando se tratar de preços pesquisados no mercado, a licitante encaminhará os documentos
comprobatórios da pesquisa dos preços de mão-de-obra e apresentará declaração do fornecedor,
comprometendo-se a vender o produto pelo preço constante da sua Proposta de Preços.
5.16.2 ~Quando a licitante alegar a propriedade do material e/ou equipamento, comprová-lo-ápor
meio idôneo, ou juntará a respectivaNota Piscal-Nf, em seu nome.
5.17 -No caso de empate das Propostas:
5.17.1~ Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
Microempresas-Mh's e Empresas de Pequeno Porte-El'P's, de acordo com o Art. 5° do Decreto nO
6.204, de 05/09/2007. Entende-se por empate aquelas situações em que as Propostas apresentadas
pelas mesmas sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à Proposta de menor valor
(empate ficto), desde que o melhor preço não seja de uma ME ou EPP.
5.17.2~ Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificação das Propostas,
proceder-se-à da seguinte forma:
a) A Microempresa-MEou Empresa de Pequeno Porte-Ef'P, mais bem classificadaserá comunicada
via contato telefônico ou e-mail eletrônico pela Comissão Julgadora do certame sobre o empate, e
poderá apresentar Proposta de Preços inferior àquela considerada vencedora no prazo de 24 (
quatro) horas após solicitação da Comissão Permanente de Licitação. A nova Proposta deve

.I
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apresentada em papel timbrado, de forma clara e precisa, não podendo ser manuscrita, nem conter
rasuras ou entrelinhas, assinada pelo licitante ou seu representante legal, devidamente identificado. O
não cumprimento deste item pode acarretar a desclassificação;
b) Se a ME ou EPP, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova Proposta, inferior à
de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais ME e EPP, a apresentação de
nova Proposta, no prazo e na forma prevista na alínea "a" deste item.
c) Se houver duas ou mais ME e/ou EPP com Propostas iguais, será realizado sorteio, em ato público
para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova Proposta, na forma
das alíneas anteriores.
5.17.3- Se nenhuma ME ou EPP satisfizer as exigências deste Edital, ou ainda não existindo ME ou
EPP participante, permanecerá a classificação inicial e será considerado vencedor do certame o
licitante detentor da Proposta originalmente de menor valor.
5.17.4- Procedida à classificação e constatando empate entre duas ou mais Propostas de Preços, e não
for o caso de utilização da preferência do subitem anterior, o desempate tar-se-á obrigatoriamente
através de sorteio, depois de obedecido ao disposto no § 2° do Art. 3° da Lei n= 8.666/93, em ato
público, para o qual todos os licitantes classificados serão convocados em horário e local a serem
definidos pela Comissão Permanente de Licitação. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada,
sem que compareçam todos os convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências.
5.18- Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administração poderá utilizar-se da previsão
contida no Art. 48, §3°, da Lei Federal n° 8.666/93.
5.19- A proposta apresentada deverá conter assinaturas do represente da empresa, bem como do
responsável técnico da mesma, em todas as folhas, dando ciência que os mesmos assinam em
conjunto.
5.20- Após apresentação da proposta comercial não caberá desistência, sob pena de aplicação das
punições previstas na Cláusula - "DAS SANÇÕESADMINISTRATNAS".

Parágrafo Único: As propostas apresentadas devem trazer planilhas de composição de Bonifícação e
Despesas Indiretas - BDI de forma detalhada, admitindo-se na sua composição exclusivamente os
itens constantes em anexo ao Orçamento Básico.

6 - DO PROCESSAMENTO DA LICITACÃO

6.1 - O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preço será
realizada no dia, hora e local previsto nesta Tomada de Preços;
6.2 - Recebidos simultaneamente os envelopes uA" DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e "B"
PROPOSTA DE PREÇOS, proceder-se-à a abertura dos envelopes referentes à documentação;
6.3 - Será aberto o envelope (A) - Documentos de Habilitação, para análise, e para serem rubricados
pela Comissão e pelos licitantes presentes; serão indicados ou sorteados 02 (dois) licitantes para fazer
a análise dos documentos;
6.4 - Em seguida ao exame realizado na documentação, será divulgado o resultado da habilitação;
6.5 - Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão de Licitação, após obedecer ao disposto no art.
109, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações, fará a devolução aos inabilitados de seus envelopes
propostas lacrados.
6.6 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação;
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6.7 - É iniciada a fase de Julgamento das Propostas, com a abertura dos envelopes propostas dos
licitantes habilitados, que serão examinados e rubricados pela Comissão e Licitantes presentes;
6.8 - Dar-se divulgação do resultado do julgamento das propostas e observância ao prazo recursal
previsto no art. 109, ineiso 1,alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores;
6.9 - Será lavradaAta circunstanciada durante o transcorrer do certame;
6.10 - É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta;
6.11 - Caso todos os licitantes estiverem presentes no procedimento licitatório, e, tanto na fase de
habilitação quanto na fase de julgamento das propostas, e se os mesmos desistirem do prazo recursal,
desistência esta que deverá ser consignada em Ata, e, assinada pela Comissão e por todos os
participantes do certame, poderá se passar da Fase de Habilitação para a Fase de Julgamento das
Propostas na mesma sessão;
6.12- Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação no dia marcado para a
abertura do certame, a Comissão suspenderá os trabalhos e marcará a data para a divulgação do
resultado da habilitação.

7 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1. O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL.
7.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico
específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.
7.2. Também será desclassificadaa proposta que:
7.2.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
7.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigênciasdo presente Edital,
7.2.3. Não apresentar as especificaçõestécnicas exigidaspelo Memorial Descritivo;
7.2.4. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
7.2.5. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha
Orçamentária elaborada pelo órgão;
7.2.6. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração;
7.2.7. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a
ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos

são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato;
7.2.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado
pela Administração, ou valor orçado pela Administração.
7.2.7.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a
viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso 11, a
Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação;
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7.3. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o disposto
nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de
2007:
7.3.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP.
7.3.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira
colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma
nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
7.3.2.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em
sessão pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.
7.3.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não
apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação,para o exercício do
mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.
7.3.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de
10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar
nova oferta, conforme subitens acima.
7.3.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a
ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante,
permanecerá a classificaçãoinicial.
7.4. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo
3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-sea preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
7.4.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os
licitantes serão convocados.
7.4.1.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados,
sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em uma fechada, da qual será retirada apenas uma das
cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se
classifiquem todos os licitantes então empatados.
7.4.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o
sorteio será realizado, a despeito das ausências.
7.5. Após o julgamento e a classificaçãofinal das propostas, caso o licitante detentor do menor preço
seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo
alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-àassegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
7.5.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida p a
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou pra
insuficiente para o empenho devidamente justificados.
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7.5.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de
julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase
recursal.
7.5.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n" 8.666, de 1993, sendo facultado
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
7.6. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

8 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1~ O objeto da licitação será adjudicado e homologado ao autor da proposta vencedora por menor
preço GLOBAL, mediante Contrato a ser firmado entre este e a Prefeitura Municipal de Iracema. O
adjudicatário tem o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do Contrato, contado da data de sua
convocação para esse fim.
8.2~ Além das obrigações legais regulamentares e as demais constantes deste instrumento e seus
anexos, obriga-se a PROPONENTE a:
8.2.1~ Apresentar documentação referente à Regularidade Fiscal dentro da validade.
8.2.2~ Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste edital e não assinar
o Contrato no prazo estabelecido no item 8.1, é facultada à Prefeitura Municipal de Iracema convidar
a segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar o contrato nas mesmas condições da
primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação.

9 - DO CONTRATO E DAS SUBCONTRATACÕES

9.1~ Será celebrado instrumento de Contrato, de acordo com o Art. 10 da lei 8.666/93 e em
conformidade com a minuta anexa ao presente Edital, que deverá ser assinado pelas partes no prazo
de 05 (cinco) dias, a partir da data da convocação encaminhada à licitante vencedora do certame;
9.2~ A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato" no prazo estabelecido
no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito às
penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores;
9 .3~ Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora e seus anexos
(se houver), bem como os demais elementos concementes à licitação, que serviram de base ao
processo licitatório,
9.4~ O prazo de convocação, poderá ter uma única prorrogação com o mesmo prazo e condições
estabeleci das, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação estabelecida
pela Comissão, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado,
ou revogar a licitação consoante prevê a Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.
9.5 - E facultativo à administração celebrar o "Termo Contratual", podendo substituí-lo por outros
instrumentos hábeis tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, ordem de execução de
serviço.
9.6 - Após Assinatura da Ordem de Serviço, por parte da CONTRANTANTE e CONTRATADA,
empresa terá no máximo 10 (dez) dias iniciar o objeto deste certame.
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9.7 - A subcontratação não altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuará íntegra e
solidária perante a Contratante.
9.8- As subcontratações porventura realizadas serão integralmente custeadas pela Contratada.
9.9 - A Proponente vencedora da licitação, após a assinatura do contrato, poderá subcontratar, até o
limite de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, respeitando o mesmo limite para os itens
do cronograma de execução;
9.10· Não poderá ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatório e que
tenha sido considerada inabilitada.
9.11-A empresa subcontratada deverá apresentar patrimônio líquido igual a um terço do exigido da
Contratada Principal e apresentar os documentos a seguir relacionados:
9.11.1 - Relação das obras a serem subcontratadas.
9.11.2.Demonstração da capacidade técnica operacional no mínimo igual a 50% (cinqüenta por
cento) das obras a serem subcontratadas, bem como comprovação de possuir, em seu quadro
funcional, profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem
subempreitadas.
9.11.3 - Certificado de Cadastro na Prefeitura Municipal de Iracema.
9.12- A Contratada deverá solicitar formalmente à Prefeitura Municipal de Iracema os pedidos de
subcontratação, com os quais a mesma poderá anuir mediante a apresentação de todos os
documentos exigidos nesta cláusula.
9.13- Qualquer subcontratação somente será possível com a anuência prévia da Prefeitura Municipal
de Iracema, que exigirá contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante
a apresentação de todos os documentos exigidos neste Edital e autorização expressa da Prefeitura
Municipal de Iracema.
9.13.1- Da solicitação prevista no item supra, constará expressamente que a empresa contratada é a
única responsável por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu
exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitação.
9.14 • O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à Prefeitura
Municipal de Iracema, que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor
ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza.
9.14.1 -Neste contrato deverá estar expresso que a empresa CONTRATADA é a única responsável
por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por
todos os demais eventos que envolvam o objeto proposto desta licitação.
9.15- A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de
Responsabilidade Técnica • ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa
Contratada.
9.16 -Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os
subcontratados.
9.17 • A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por razões
técnicas ou administrativas.

10· DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

10.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e sempre que possível indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
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10.2. Atestar na nota fiscal/fatura a execução do objeto e o seu aceite;
10.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições pactuados neste edital,
1004. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste
instrumento de Contrato, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas,
no Orçamento Básico;
10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA;
10.6. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante vencedora;
10.7. Prestar as informações, esclarecimentos e documentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, visando ao fiel cumprimento execução do Contrato;
10.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções e penalidades regulamentares e contratuais, após o
procedimento administrativo, garantidos o direito à prévia e ampla defesa e ao contraditório;
10.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

11 -DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA

11.1-A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e
condições a seguir estabelecidas.
11.2- Executar a obra através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Prefeitura
Municipal de Iracema solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;
11.3- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
11.4- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
11.5-Responder perante a Prefeitura Municipal de Iracema, mesmo no caso de ausência ou omissão
da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá à danos causados a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legaisvigentes;
11.6- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio
por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas
no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO;
11.7- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e paratiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal
de Iracema por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da
CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de
Iracema;
11.8- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do co::o~~
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11.9- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União,
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; I

11.10- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis
do Trabalho e legislação pertinente;
11.11- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções
para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação
federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publícada no D.O.U. de 13/02/98;
11.12- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos
ou contratados;
11.13 - Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.14- Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimo e supressões até o limite fixado nos
parágrafos do art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
11.15 - Registrar junto ao CREA e demais entidades este Termo de Contrato e comprovar junto à
CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias após a assinatura do mesmo;
11.16- Fornecer os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários, bem como aos
subcontratados e zelar pela segurança da comunidade.
11.17 -Manter nos locais dos serviços um "Livro de Ocorrências", onde serão registra dos diariamente
o andamento dos serviços e os fatos relativos à execução das obras. Os registros feitos receberão o
visto da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Iracema. As vias deverão
ser semanalmente destacadas e encaminhadas para arquivamento na pasta de contrato da Prefeitura
Municipal de Iracema e da Contratada, ficando na sala técnica do canteiro de obras a 3a via
pertencente ao livro de ocorrência. As justificativas apresentadas para subsidiar as alterações do
contrato devem estar inseridas no livro de ocorrência na data de sua ocorrência anexando os registros
no pedido.
11.18 - Prestar os serviços de acordo com a PIANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO E
QUANTITATIVO, partes integrantes do edital,
11.19 - Atender às normas da Associacão Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;
11.20 - Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
11.21 - Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da Ia
medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industrial da Construção - PCMAT, no Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e seus respectivos responsáveis, sob pena, de
retardar o processo de pagamento;
11.22 -Registrar o Contrato decorrente desta licitação na entidade profissional competente, na forma
da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente
antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de
retardar o processo de pagamento;
11.23 - Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula
correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema,
sob pena, de retardar o processo de pagamento;
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11.24 - Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante
a execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital.

12 - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUCÃO DO CONTRATO

12.1- O Contrato terá prazo de execução de 60 (sessenta) dias, e vigência até 31 de dezembro de
2023, após sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 57 e incisos da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
12.2- Os pedidos de prorrogação de prazo deverão se fazer acompanhar de um relatório
circunstanciado e do novo cronograma físico e físico-financeiro adaptado às novas condições
propostas, e de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serão analisados e julgados pela
fiscalização e Gerência de obras da Prefeitura Municipal de Iracema.
12.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Gerência de Obras da Prefeitura
Municipal de Iracema, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de Iracema, não serão considerados como
inadimplemento contratual. Deverão também constar no livro de ocorrência da obra.

13 -DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1- O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Prefeitura
Municipal de Iracema, para este fim.
13.2 - O objeto deste Contrato será recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA.
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei n° 8.666/93, não podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.
c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisório de Obra citado no item "ali deste
subítem, deverá colocar em teste de operação todas as unidades construídas, considerando testes de
estanqueidade por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso não se constate
nenhum problema operacional e/ou construtivo, será procedido o recebimento definitivo da obra,
através de comissão especificamente designada pela Prefeitura Municipal de Iracema.
13.3- O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da
baixa da obra no CREA e no INSS, inexistência de qualquer pendência no contrato.
13.4 - Somente serão emitidos atestados técnicos de obra após a emissão do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo - TRDO e após os testes de operação de todas as unidades construídas, caso
não se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

14 - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS•

14.1- Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da propost
comercial. Após os 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a:
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data da apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional da Construção Civil ~ INCC,
COLUNA 35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundação
Getúlio Vargas.
14.2~No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

[
1 -1 ]R = V 10 o ,onde:

R Valor do reajuste procurado;
V Valor contratual dos serviçosa serem reajustados;
Ia=Índice inicial-correspondente ao mês da entrega da proposta;
I=Índice final-correspondente ao mês de aniversário anual da proposta.
14.3~A aplicação do reajuste se fará a partir do 130 mês após a data-limite da apresentação da
proposta de preços, sendo que o seu valor percentual {calculadocom a aplicação da fórmula acima) se
manterá fixo por 12 (doze)meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze)meses.
14.4~A data base de referência da proposta de preços será a data de apresentação da proposta de
preços, e os possíveisreajustes, calculados a partir desta.

15 - DA FORMA DE PAGAMENfO

15.1~O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços
contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitação em especial no Cronograma Písico-Pinanceiro.
15.~ Os pagamentos dos serviços serão feitos conforme medição da Ordem de Serviço emitida pela
gerência de Obras da PMI, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no País, através de
ordem bancária em parcelas compatíveis com o Cronograma Físico-Financeiro, contra a efetiva
execução dos serviçose apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente
da CONTRATANTE, mediante apresentação dos seguintes documentos:
I~Notas Fiscaisde Serviços/Fatura;
Il ~ Cópias das Guias da Previdência Social-Gl'S e de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviçc-Fff'I'S,devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida;
III~Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS,
conforme dispõe o Art. 29, Ill, da Lei n? 8.666/93 e o Tribunal de Contas da União (Decisão
705/94~Plenário);
N -Outros documentos relativos à prova de cumprimento dos encargos previdenciários e trabalhistas
pela CONTRATADA, nas hipóteses em que a Administração houver por necessário ou conveniente
exígi-los.
15.3~ A CONTRATADA poderá apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela CONTRATANTE
durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificará e
certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos.
Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do
prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a fazer,
caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia após o vencimento, a fatu
retificada ou ajustada será processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

I,
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15.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente
poderá ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se então, apenas o
saldo, se houver.
15.5- Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.
15.6- Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terá direito à percepção de juros à taxa de
1% (um por cento) ao mês, calculado pro-rata dia. Não haverá atualização monetária em decorrência
de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.
15.7- Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta vencedora
poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos setoriais da
CONTRATADA, a cada período anual, conforme fixado na cláusula referente a reajustamento de
preço.
15.8-A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela entidade
profissional competente da região onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.
15.9- Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito,
quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA
junto ao Banco/Agência, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como
instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias.
15.10- A inadimplência do Contrato, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
não transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu pagamento, nem poderá onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o
Registro de Imóveis, conforme prescreve o Art.71, §1° da Lei nO8.666/93, o entendimento do STF
consubstanciado na ADC 16 e inciso N da Súmula 331 do TST ficando condicionado à verificação
caso a caso.
15.11- O Contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigações trabalhistas previstas em lei, inclusive
àquelas atinentes à segurança e saúde do trabalho.
15.12 - Serviços Extras:
a) Os serviços extras por ventura existentes serão pagos na proporção que forem sendo executados,
cujos preços unitários serão iguais aos preços da proposta da empresa vencedora;
b) Caso haja serviços extras, não previstos na proposta vencedora, estes serão fixados mediante
acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 65, §1°, da Lei n° 8.666/93.

16 -DAS MEDICÕES

16.1 -Para obtenção do valor de cada medição deverão ser observadas as especificações e critérios
constantes no PROJETO BAsICO, parte integrante deste edital.
16.2 - As medições mensais serão efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do mês ressalvadas a primeira
e a última medição que dependem das datas de Ordem de Serviço e encerramento do contrato,
respectivamente. Os serviços contratados e executados deverão ser aprovados pela Fiscalização da
Prefeitura Municipal de Iracema designada pelo setor de Engenharia, através de medições parciais,
mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:
1- Na apresentação da medição mensal deverá ser encaminhado anexo ao pedido de medição, a
respectiva memória de cálculo dos serviços executados e medidos, balanço parcial de materiais, planta
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iluminada contendo os trechos executados no período e o acumulado, relatório com fotografias das
partes executadas mostrando o progresso em relação ao mês anterior, cópias das notas fiscais de
fornecimento de materiais, justificativa técnica caso não seja cumprido os cronogramas físico e
financeiro no mês de referência, e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de Iracema; quando se tratar de serviços de obras lineares: rede de distribuição,
adutoras, rede coletora, emissários de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como ligações
prediais, deverá ser encaminhado anexo ao pedido de medição o respectivo cadastro do mês anterior
aprovado pela Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de não ser encaminhada a medição do mês
corrente.
Il- Somente serão medidos serviços inteiramente concluídos dentro da programação estabelecida no
cronograma físico do Contrato para o período de 01 (um) mês.
Ill- Os serviços não executados no mês serão automaticamente adicionados ao mês seguinte, mediante
justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Iracema. Caso a justificativa
não seja procedente, serão aplicadas as sanções previstas no item 15.2, "DAS SANÇÕES
ADMINISTRATNAS" do Edital.
16.3 - A empresa contratada deverá apresentar na medição final, a Certidão Negativa da Matrícula
CEI da obra concluída.
16.4 - A medição final será efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:
I Ofício da gerência de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisório de Obras - TRPO;
II Boletim de medição;
III Memória de cálculo;
N Balanço final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo
gerente da área, e responsável técnico da contratada;
V Termo de encerramento do diário de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente
da área e responsável técnico da contratada;
VI Termo de Recebimento Provisório de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da área,
responsável técnico da contratada e diretoria de engenharia;
VII Cópia da Certidão Negativa da Matrícula CEI da obra concluída.
16.5 -Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, que não discriminados na
Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alterações no curso do Contrato.

17 ~DAS SANCÕES E INFRACÕES ADMINISTRATNAS

17.1. As penalidades Administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão previstas
nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei n" .8.666/93, senão vejamos:

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
1Il • suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
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N - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2° As sanções previstas nos incisos r, III e N deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso lI, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
§ 30 A sanção estabelecida no inciso N deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de
Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. (Vide art. 109 inciso IlI).
Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e N do artigo anterior poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:
r - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Ill - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
17.2-A multa de mora a ser aplicada por atraso iniustíficado na execução do Contrato será calculada
sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante,
observando os seguintes percentuais:
a) de 0,33% (trinta e três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15
(quinze) dias;
b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o limite
correspondente a 30 (trinta) dias;
c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 310 (trigésimo primeiro) dia, até o limite
correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindirá o Contrato
correspondente, aplicando-se à CONTRATADA as demais sanções previstas na Lei n- 8.666/93.
17.3- Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a
CONTRATADA:
a) Prestar informações inexatas ou obstaculizar o acesso à fiscalização da CONTRATANTE, no
cumprimento de suas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE;
c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.
17.4- Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a
CONTRATADA:
a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligên
imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente
obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;
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c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou
má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da
CONTRATADA em reparar os danos causados.
17.5, A aplicação da penalidade de advertência nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem
pequeno prejuízo ao Município de lracema/Ce, independentemente da aplicação de multa moratória
ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades
da CONTRATANTE, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão
temporária e declaração de inidoneidade.
17.6 -Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração:
a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Moradas Nova/Ce pode ser
aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento
licitatório ou a execução do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis da data do recebimento da intimação;
b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de
Iracema/CE nos seguintes prazos e situações:
b.I) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
b.l.l) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha
acarretado prejuízos significativos para o Município de Iracema/Cli,
b.1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de
advertência.
b.2) Por 01 (um) ano:
b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE.
b.3) Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:
b.3.1) Não concluir os serviços contratados;
b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com o Projeto Básico, Especificações Técnicas ou com
qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitação, não efetuando sua
substituição ou correção no prazo determinado pela CONTRATANTEj
b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município de
Iracema/CE, ensejando a rescisão do Contrato ou frustração do processo licitatório:
b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de lracema/CE,
em virtude de atos ilícitos praticados;
bJ.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações
de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste Contrato, sem anuência
prévia da CONTRATANTE.
I 7.7, Declaração de ínídoneidade para licitar e contratar com a administração pública:
a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo (agente responsável pelo acompanhamento da
execução contratual) a autoridade competente da CONTRATANTE se constatada a má-fé, ação
maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de lracema/CE, evidência de atuação com
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Iracema/CE ou
aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.
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b) A declaração de inidoneidade implica proibição de Licitar ou Contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a autoridade competente da CONTRATANTE, depois de ressarcidos os
prejuízos e decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.
c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será
aplicada à CONTRATADA nos casos em que:
c.l) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Iracema/CE, em
virtude de atos ilícitos praticados;
c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste Contrato, sem
consentimento prévio da CONTRATANTE, em caso de reincidência;
c.5) apresentar à CONTRATANTE qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
c.ó) praticar fato capitulado como crime pela Lei na 8.666/93.
d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, o
licitante ou contratado está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a
CONTRATANTE propor que seja responsabilizada:
d.I) civilmente, nos termos do Código Civil;
d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício
profissional a elas pertinente;
d.3) criminalmente, na forma da legislaçãopertinente.
17.8-Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.
17.9- As sanções serão aplicadas pelo Titular da CONTRATANTE, facultada a defesa prévia da
interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de
inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez)dias da abertura de vista, conforme §3o do Art. 87 da
Lei na 8.666/93.
17.10-As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim,
o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
17.11- As sanções previstas neste instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e
força maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante o órgão solicitante da
licitação. 17.12- As sanções pelo descumprimento das obrigações Contratuais estão previstas no
Termo de Contrato, parte integrante deste Edital.

18 ..DA RESCISÃO CONTRATUAL

18.1-O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:
I -Administrativamente, nos seguintes casos:
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações,dos detalhes executivos ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou d
prazos;
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c) Lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no início das obras, serviçosou fornecimentos;
e) A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação a
CONTRATANTE;
Jf) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem,
cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante
contratado, não admitido previamente pela CONTRATANTE;
g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizara sua execução, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo da
CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
j) Dissolução da sociedade CONTRATADA;
k) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;
1) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justífícadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
m) Supressão de obras e/ou serviçosque acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do
limite imposto ao contratado;
n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão
do cumprimento das obrigações assumidas, até que 20 seja normalizada a situação;
o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razão da
execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
p) Não liberação, pela CONTRATANTE, de área ou local para execução dos serviços, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado O direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execução do Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
II •Amigavelmente pelas partes.
III· Judicialmente.
18.2· A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
18.3-No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista
nas letras "1","rn", "n", "o", "p" e "q", do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este será
ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I • Devolução da garantia prestada;
II • Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;
III • Pagamento do custo de desmobilização.
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18.4-A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" "i", -r. "k" "1"
e "q". poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar,
sem prejuízos das sanções previstas:
I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio
da CONTRATANTE;
II - ocupação e utilização nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos,
material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei
n° 8.666/93 e suas alterações;
III - execução de garantia contratual, se for o caso, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores
das multas e indenizações a ela devidas;
N - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a
CONTRATANTE.
18.5- A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que poderá dar continuidade às obras e/ou serviços por execução direta ou
indireta.
18.6- O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a
CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e/ou serviços
contratados, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
18.7- Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto
no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.
18.8- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

19 - DA FISCALIZACÃO E DAS ALTERACÕES DO CONTRATO

19.1 - A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e/ou serviços será feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente
os detalhes executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE
PREÇOS e as disposições do Contrato.
§1o - Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras,
todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, nas Especificações, nos
Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais
que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e/ou serviços em questão
e seus complementos, ouvida a autoridade do órgão.
§2° - Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:
a} Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a
sua retirada da obra;
b) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e disciplinarmente às
necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições contratuais;
c) Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de
força maior;
d) Exigir da CONTRATADA, o cumprimento integral do estabelecido no edital,
e) Indicar à CONTRATADA, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Execução de Serviços;
f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA;
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g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADAj
h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros,
i) Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições de obras e/ou serviços executados.
j) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos que porventura
venham a ser feita, bem como alterações de prazos e de cronogramas,
k) Dar a CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades
contra a CONTRATADA ou mesmo à rescisão do Contrato;
1)Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades
no desenvolvimento das obras e/ou serviçosem relação a terceiros.
m) Examinar os livros e registros.
§3° ~ A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA, durante a
execução das obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto
apresentado.
§4° ~Com relação ao "Diário de Ocorrência", compete à FISCALIZAÇÃO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado,
b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as especificações,
os prazos e cronogramas:
c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido Diário,
d) Dar solução às consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe,
e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe,
f) Determinar as providências cabíveispara o cumprimento dos detalhes executivos e especificações;g)
Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.
19.2 ~Alterações do Contrato original que venham a ser necessária serão incorporadas ao Contrato
durante sua vigência, mediante Termos Aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I ~unilateralmente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das especificações,para
melhor adequação técnica do objeto;
b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto até os limites permitidos na forma do artigo 65 da Lei n" 8.666/93, do
valor inicial do Contrato ou instrumento equivalente.
Il ~por acordo entre as partes:
a. Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das partes;
b. Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de
inaplicabilidade dos termos do Contrato original;
c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestação da execução do objeto.
19.3~Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial serão
fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra "b", do inciso L
19.4~No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a CONTRATADA já houver
adquirido os materiais, ou se já os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser
pagos pelos custos de aquisição, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da supressão,
desde que regularmente comprovados.
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19.5-Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de apresentação
da PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na
revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso.
19.6- Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico-Financeiro inicial.
19.7- A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizeram necessários na contratação, nas formas do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, do
valor inicial do Contrato.
19.8- Durante todo o período de execução do Contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio
dos preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada pela empresa
vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos adirivos futuros, o acréscimo de itens com
preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens com preços
depreciados viole princípios administrativos.

~.
PARÁGRAFO ÚNICO: A FISCALIZAÇÃO se efetivará no local da Obra, por profissional
previamente apresentado pela PREFEITURA, que comunicará suas atribuições.

20 ..DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1- As despesas decorrentes do contrato correrão por conta da dotação orçamentária nO.:0501 15
451 0901 1.017-Construção, Ampliação, Reforma, Requalificação de Vias e Logradouros Públicos;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; sub elemento de despesa: 4.4.90.51.99,
com recursos próprios, consignados no Orçamento Municipal de 2023.

21 - DOS ANEXOS

21.1. São partes integrantes e complementares deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo I - PlANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,
PlANILHA DE SERVIÇOS, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I,
ADMINISTRACÃO DA OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, COMPOSICÃO DE PRECOS, , ,
UNITÁRIOS, CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS
(PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART, EM ANEXO;
Anexo II - Minuta de Proposta de Preços;
Anexo III - Minuta de Contrato;
Anexo N - Declaração de Habilitação;
Anexo V - Declaração de fatos Impeditivos,
Anexo VI - Declaração Trabalhista;
Anexo VII - Modelo de Declaração de ME ou EPP;
Anexo VIII - Declaração de Inexistência de Vínculo empregatício com o Município de Iracema;
Anexo IX - Declaração de conhecimento do local de execução das obras e/ou serviços de engenharia.
Anexo X - Declaração de Aplicação de Materiais nas Obras.

22 - DA IMPUGNACÃO. CONSULTAS. RESPOSTAS. ADITAMENTO E RECURSOS AO EDITAL

22.1 -A impugnação de edital se dará nos prazos e condições relacionadas no art. 41 da lei 8.666/93
e suas alterações posteriores.
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22.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a
pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.
22.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
22.4 -Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante
petição confeccionada em máquina datílográfíca ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que
preencham os seguintes requisitos:
a) O endereçamento à Comissão Permanente de Licitação de Iracema;
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal, ao qual, deverá o mesmo
apresentar instrumento procuratório, com firma reconhecida (no caso procuração particular), e, ainda
original ou cópia autenticada do ato constitutivo acompanhado da carteira de identidade COM
FOTO RECENTE; na hipótese de sócio ou diretor, contendo o nome, prenome, estado civil,
profissão, domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e
protocolada "in loco" na sede da Prefeitura de Iracema, dentro do prazo editalício,
c) O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens discutidos;
d) O pedido, com suas especificações;
e) A resposta do Município de Iracema, será disponibilizada a todas os interessados mediante
publicação do ato no Diário Oficial ou jornal de grande circulação regional, conforme disposto na Lei
Municipal e constituirá aditamento a estas Instruções.
22.5 ·0 aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
22.6· Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos
termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
22.7 • Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
22.8 • Em qualquer fase do procedimento licitatório, o Presidente da CPL ou a autoridade
competente, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações
ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.
22.9 . Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-to no
prazo determinado pelo Presidente da CPL, sob pena de desclassificação/inabilitação.
22.10 - O Município de Iracema/CE poderá revogar a licitação por razões de interesse público, no
todo ou em parte ou anular esta licitação, em qualquer etapa do processo.
22.11· Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°
8.666/93 e suas alterações, e deverão seguir os seguintes requisitos:
a) O endereçamento à Comissão Permanente de Licitação de Iracema;
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal, ao qual, deverá o mesmo
apresentar instrumento procuratório, com firma reconhecida (no caso procuração particular), e, ainda
original ou cópia autenticada do ato constitutivo acompanhado da carteira de identidade COM
FOTO RECENTE; na hipótese de sócio ou diretor, contendo o nome, prenome, estado civil,
profissão, domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e
protocolada "in loco" na sede da Prefeitura de Iracema, dentro do prazo editalício:
c) O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens discutidos;
d) O pedido, com suas especificações;
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e) A resposta do Município de Iracema, será disponibilizada a todas os interessados mediante
publicação do ato no Diário Oficial ou jornal de grande circulação regional, conforme disposto na Lei
Municipal e constituirá aditamento a estas Instruções.

Parágrafo Único: As impugnações e recursos que por ventura sejam interpelados neste procedimento
administrativo, deverão ser protocolados "in loco",em horário de expediente (até as 12:00 horas) no
setor de Protocolo da PMI, localizado no paço Municipal; não serão acatados impugnação e recursos
enviados através de e-mail.

23 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

23.1.As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se
as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de
contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificaçãoou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em
níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução
do contrato.
e) "prática obstrutiva".
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegaçõesde prática prevista neste subirem:
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
23.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa
física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organismo.
23.3. Considerando os propósitos dos itens acima, a licitante vencedora como condição para a
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação
e à execução do contrato.
23.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes,
previstas em lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física
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contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou
na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais
medidas administrativas, criminais e cíveis.

24 ~DAS DISPOSICÕES FINAIS

24.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada
ilegalidadeno processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administração, por
decisão fundamentada, em que fique evidência a notória relevância de interesse do Municipio.
24.2 - É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de
Iracema, Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público
Municipal de participar como licitante, direta ou indiretamente por si, ou por interposta pessoa, dos
procedimentos desta Licitação.
24.3 - A homologação e adjudicação da presente Licitação será feita pela autoridade administrativa
competente, conforme dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei n" 8.666/93 de Junho de 1993 e suas
posteriores alterações.
24.4 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, nos
termos da legislaçãopertinente.
24.5 - Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida não serão aceitos.
24.6 - A contratada poderá sub-empreítar serviços especializados contidos no objeto do contrato,
desde que previamente autorizado, pôr escrito, pela Prefeitura Municipal de Iracema, mantendo,
contudo, integralmente, as responsabilidades assumidas neste instrumento.
24.7 - Independentemente da sua transcrição, farão parte do contrato todas as condições
estabelecidas no presente Edital e, no que couber, da proposta comercial da licitante vencedora.
24.8 - Quando da elaboração da proposta de preços fazer a mesma organizada, na ordem respectiva
contida neste Edital.
24.9 - O Contrato, Adjudicação e Homologação, da empreitada será efetuado com a empresa que
apresente o menor valor GLOBAL.
24.10 - Todos os documentos apresentados neste certame deverão ser apresentados em original e/ou
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas; não será aceito em hipótese
nenhuma, em nenhuma fase do certame, documentos autenticados pela forma eletrônica
(AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA).
24.11 - O edital completo e seus anexos estarão dispostos na Prefeitura Municipal de Iracema, na sala
da Comissão de Licitação, localizada à Rua Delta, nO19, Centro, Iracema, Ceará ou através do site:
www.tce.ce.gov.br.
24.12 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
24.13 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
por parte da Comissão de Licitaçãoem contrário.
24.14 -A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.15 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
condução ou do resultado do processo licitatório.
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24.16 ~O licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, se for O

caso, para representá-lo na execução do contrato.
24.17 ~Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-ào dia do início e
incluir-se-à o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

25-DOFORO

25.1~Fica eleito o foro da Comarca de IRACEMA, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Iracema, 28 de março de 2023.

~~~~~GALHÃES
SECRETÁRIO DE INFRAES TIJRA E MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
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ANEXO I

crOMADA DE PREÇOS N° TP.oo6!2023)

PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEffiO,
PLANILHA DE SERVIÇOS, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE
B.D.I, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, COMPOSIÇÃO

,'~ DE PREÇOS UNITÁRIOS, CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART, EMANEXO
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1. APRESENTAÇÃO

Este relatório descreve os estudos elaborados para o PROJETO DE REVITALlZAÇÃO DO CANTEIRO

CENTRAL DA RUA GERVASIO HOLANDA, Bairro Centro, na cidade de Iracema-Ce.

A área a ser beneficiada está inserida na zona urbana da sede do Município de Iracema, com vias de
acesso pavimentadas e infraestrutura básica (água e energia).

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros:

• Normas Técnicas da ABNT;;

• Especificações de Serviços do Estado do Ceará;

• Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Municipal de Iracema/CE.

2. GENERALIDADES
Dados gerais

O município de Iracema situa-se na mesorregião do Jaguaribe, no Estado do Ceará. Fundada em 1955,

Iracema conta com a área de 824 km2, situada a 113 metros de altitude com as seguintes coordenadas
geográficas:

• Latitude: 5° 481 42" Sul,

• Longitude: 38° 17' 50" Oeste.
Iracema faz extrema com os municípios de Potiretama, São Francisco do Oeste, e Ererê, e situa-se a 34

km a Norte-Oeste de Pau dos Ferros a maior cidade nos arredores.
Acesso

O acesso ao município, a partir de Fortaleza, pode ser feito através da BR-116 até a sede do município

com percurso total de 284 km.
A figura a seguir apresenta o mapa do município e a situação em relação ao Estado.
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Fig. 01 - Mapa de Localização do Município

3. MEMORIAl DESCRITIVO
3.1.DISPOSiÇÕES GERAIS
O presente memorial tem por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem

empregados, assim como detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão na execução do

PROJETO DE REVITAlIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GERVÁSIO HOLANDA, Bairro Centro,

na cidade de Iracema-CE, no Município de IracemalCE.

A execução da presente obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, especificações e

detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características necessárias a perfeita execução

dos serviços.

3.2. PROJETO DE ARQUITETURA
O Projeto de Arquitetura de Revitalização do Canteiro Central da Rua Gervásio Holanda levou em

consideração as dimensões existentes nas vias e o volume de trânsito observado e dimensionado além da
escolha de materiais de fácil execução e aquisição na região.
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o canteiro apresenta 02 (dois) monumentos implantados que serão preservados em seu local atual e com
suas estruturas existentes.

Todo o canteiro central existente será demolido, bem como as árvores existentes.
O projeto consiste em nova paginação de piso com uso de tijolos de concreto do tipo intertravado com

dimensões de (20x10x4) cm nas cores cinza e azul conforme representado no projeto arquitetõnico, além de
canteiros para arborização.

A elevação longitudinal do pavimento do canteiro seguirá a inclinação natural da via (topografia existente)

e terá altura máxima nos meios-fios externos de 15cm (desnível entre pavimentação e via existente).

Todos os projetos necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal

de Iracema e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas pela fiscalização da Secretaria de
Infraestrutura e Meio-Ambiente da Prefeitura Municipal de Iracema.

A fonte dos preços utilizados no orçamento do projeto foi a tabela SEINFRA-CE 27.1 e SINAPI-2022111.

O BOI utilizado nos orçamentos seguiu os parâmetros contidos no ACOROÃO 2622/2013-TCU.
3.3.PROJETO PAISAG[STICO
O Projeto Paisagístico de Revitalização do Canteiro Central da Rua Gervásio Holanda levou em

consideração o tipo de vegetação que suporta facilmente as características do terreno e as condições

climáticas da região da cidade de Iracema.
A via já possui um canteiro central que será totalmente demolido e receberá nova pavimentação e

paisagismo.

A proposta consiste na implantação de árvores ornamentais (Carbaúbas), distribuídas ao longo do
canteiro central com espaçamento conveniente para sua subsistência e para o conforto visual adequado para
o loca!.

Em alguns canteiros foi proposto o plantio de grama do tipo Esmeralda, em placas, sobre terra vegetal
tratada e adubada e arbustos ornamentais (Rosa do Deserto) nos locais especificados no projeto.

Todos os projetos necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal

de Iracema e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas pela fiscalização da Secretaria de

Infraestrutura e Meio-Ambiente da Prefeitura Municipal de Iracema.
A fonte dos preços utilizados no orçamento do projeto foi a tabela SEINFRA-CE 27.1 e SINAPI-2022111.

O BOI utilizado nos orçamentos seguiu os parâmetros contidos no ACOROÃO 262212013-TCU.
3.4. NORMAS
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Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do

contrato.

Os serviços deverão estar em plena concordância com as normas e recomendações da Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) e das concessionárias locais, assim como, com o código de Obras do

Município em vigor.

Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre:

• As presentes especificações e os projetos;
-~,

• As normas da ABTN e as presentes especificações;

• As normas da ABTN e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais;

• As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes;

• Os desenhos em escalas maiores e os em escala menores;

• Os desenhos com data mais recente e os com data mais antiga.
3.5.ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que

deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do local e

atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a

Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Iracema/CE.
Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do

Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra,

licenças e alvarás.
Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de 1a. qualidade, sendo

respeitadas as especificações referentes aos mesmos.

Para o perfeito entendimento destas Especificações, é estritamente necessária uma visita do construtor

ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de trabalho, assim como seja feito um
levantamento de dúvidas, sendo estas dissipadas pelo Setor Técnico da Secretaria da Infraestrutura e Meio

Ambiente do município de Iracema/Ce.
Todos os materiais retirados e/ou substituídos da obra, serão de propriedade da Prefeitura Municipal de

Iracema/Ce, ficando ao critério da fiscalização o destino final destes materiais, podendo estes serem



reaproveitados ou ainda negociados com o construtor por serviços não previstos.

A Empreiteira fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo no local dos serviços e a

frente dos mesmos, de forma efetiva e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.

3.6.FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Iracema/CE, por meio do seu

Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que
for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente

habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as

comunicações dirigidas pela Prefeitura Municipal de Iracema/CE (contratante) ao preposto da Empresa

executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro
lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado

seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no
CREA ou CAU local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que

esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver

necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e

quatro) horas.
Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando

eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As

despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira

perante a legislação vigente.

Deverá ser mantido no escritório da obra/canteiro de obra um jogo completo e atualizado do projeto de

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos
técnicos pertinentes à edificação, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a

Prefeitura Municipal de IracemaCE (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da

obra.
A liberação das faturas correspondentes a serviços executados dependerá sempre da aprovação de

técnico legalmente habilitado da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do município.
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3.7. DESPESAS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da

Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e

execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.

Em caso de dúvidas sobre a qualidade ou as especificações dos materiais, poderá a Fiscalização exigir

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade

do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total

responsabilidade da empreite ira.

Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão de obra, leis sociais, vigilância, licenças,
multas e taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da Construtora executante da Obra.
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem

empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da

obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e os projetos a dúvida será dirimida pela fiscalização.
Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra.
4.1.SERVIÇOS PRELIMINARES

• Placa da Obra

A placa da obra seguirá modelo disponibilizado pelo setor técnico da Secretaria da Infraestrutura e Meio

Ambiente do Município e conforme definido na planilha orçamentária.

A estrutura da placa será em barrotes de madeira e seguirá as dimensões especificadas pela fiscalização

da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do município de Iracema-Ce.

• Locação da Obra

A locação da obra deverá ser com auxílio topográfico. Havendo discrepância entre as condições locais e

os elementos do projeto, a empresa executora deverá comunicar a ocorrência por escrito à fiscalização que

deverá realizar as verificações e aferições que julgar necessárias.

Se houver erro de locação da obra, a construtora executante deverá realizar, com seus próprios recursos,
I

as demolições, modificações elou reposições que forem necessárias para regularização e prosseguimento da

obra.
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4.2.MOVIMENTO DE TERRA

• Escavação Manual

A escavação do solo para execução dos canteiros para plantio das árvores será feita manualmente com
as seguintes dimensões mínimas: 1,10x1,10x1,OOm(lado x lado x profundidade).

A escavação de valas para o meio-fio externo e interno deverá ter profundidade mínima de 0,40m e

largura mínima de O,20m.
Se em algum trecho da escavação houver necessidade de maior profundidade devido ao material

encontrado ou devido à falhas no terreno, esse acréscimo deverá ser comunicado ao fiscal e executado de

acordo com as orientações técnicas do fiscal em conjunto com o engenheiro encarregado da obra.
A superfície dos fundos de valas deverão ser apiloadas manualmente.

4.3. DRENAGEM
O meio-fio para contenção dos canteiros das árvores e para divisão interna da paginação dos pisos será

do tipo "moldado no local" e terá as seguintes dimensões: O,10xO,20m,sendo: largura x altura. O traço do

concreto deverá ser 1:2:3.
O meio-fio será concretado no local com o auxílio de formas de compensado de madeira obedecendo o

alinhamento e as cotas do projeto e o material escavado da vala deverá ser reposto e apiloado nos espaços

restantes após a cura da argamassa dos meios-fios.
O meio-fio para contenção externa em toda extensão do canteiro central será do tipo banqueta pré-

moldada com dimensões de 1,OOxO,35xO,15mrejuntado, alinhado e nivelado de acordo comas dimensões de

projeto.
4.4. PAVIMENTAÇÃO

Piso Intertravado

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações e/ou eletrodutos sob o piso, a fim de
não danificar as tubulações previstas em projeto.

O piso intertravado será executado conforme Projeto Arquitetõnico. O piso será do tipo tijolinho
(20x10x4cm) na cor cinza e azul, assentado sobre colchão de areia e rejuntado com pó de pedra com

compactação mecanizada.
4.5.INSTALAÇÕES ELÉTRICA

Os eletrodutos e as conexões instalados sob o piso para instalação dos condutores elétricos serão do tipo



PVC rígido roscável.

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo permitido o emprego

de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança.
As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e exclusivamente à

Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que não estejam

expressamente citados nestas especificações.

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas rigidamente e

complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissão.

Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua
devida aprovação ou não.

A iluminação dos canteiros será feita por balizadores de sobrepor/embutir, corpo em alumínio e grade de

proteção, para uma lâmpada 9led, soquete e27, com potências especificadas em projeto.

4.6. LIMPEZA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito estado de

funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação, com instalações definitivamente

ligadas às redes públicas.

Será removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varridos os excessos. Todos os pisos e
revestimentos serão lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira.

(~
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SEINFRA M 11,75 31,32 39,73 368,01 400,83

SEINFRA M 47,67 22,32 28,31 1.063,99 1.349,54

SEINFRA UN 1,00 85,30 108,20 85,30 108,20

SEINFRA UN 4,00 20,76 26,33 83,04 105,32

SINAPI UN 1,00 167,01 211,85 167,01 211,85

SINAPI UN 4,00 109,60 139,03 438,40 556,12

ft~'

2.1 é1066

2 IDEMOLiÇÕES E RETIRADAS

2.2 C2207

2.3 C2204

MOVIMENTO DE TERRA

93358 ESCAVAÇAO MANÜA'LoE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL Ai ,30
M. AF02/20213.1

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

RETIRADA DE ÁRVORES

4.1 C0366

DRENAGEM E MEIOS FIOS4

BANQUETAI MEIO FIO DE CONCRETO PI VIAS URBANAS (1,OOxO,35xO,15m)

4.2 C0367

5 PAVIMENTAÇÃO

BANQUETAI MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1 ,OOxO,25xO,15m)

5.1 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLlNHO (20 X 10 x 4CM), CINZA - COMPACTAÇAO
MECANIZADA

5.2 C5027 PISO INTERTRAVADO TIPcftTJOUNHO (20X10 X 4CM), COLORIDO-
COMPACTACÃO MECANIZADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS6

6.1 C0534

6.2 C1196

6.3 C1197

6.4 I C1199

6.5 I C3617

CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2

ELETRODUTO PVC ROSC.INCLCONEXÓES D= 25mm (3/4")

ELETRODUTO PVC ROSC.INCLCONEX6ES D= 32mm (1'')

ElETRODUTO PVC ROSC.INCLCONEXÓES D= 50mm (1 1/2") .
OOrOS-F'LEXNEIS i:MpEAD(POLlETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4",
INCLUSIVE CONEXÕES

6.6 I C1121

6.7 I C1093

e.e I 00039455

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO ~d ~

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIB~~AI ~'If~

6.9 I 00039471

=<:
~~POSlftVcn)R~4·PÕLOS,·SENSIBI(fDADe-DT30·}fI':-'CORMm·. f.JiE 1;:A~.

I; 1'"'- '-:;L
DISPOSITIVO OPS CLASSE 11,1 POLO, TENSAO M~~NTI:J

C) ml~«\ Z .,~!::
.•..'" ~ :!)-r:., m -A'"

C~AlA O~"5



) )

,~*,. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 'j
~ I:!!t~;o.... REVôfAUZAÇAODO """""RO CENTRAWA RUAGERVAOO HO<.A"'A ....TA • ,~m:""" . :"".. "."'. ...',., l..J 1."" DESCRIÇAO: REVITALlZAÇAODOCANTEIROCENTRALDARUAGERVASIOHOLANDA ' FON~_>,"" "VI!R.SA() . '~.' .~$. D~T/lt!EF.:,:

••<~{ I ~' . •••. SEINFRA 027.1 COMDESONERAÇÃO83,85% 47,76% OS/2021

, ~'."~} ~.,. ;.,:, L.OCAL: IRUAGERVASIOHOLANDA SINAPI 2023102COMDESONERAÇÃO84,44% ~7,~8% 03/2023 I"h:' .' ..t' ,~ Composl<;l5es PROPRIA 0,00% 0,00%
~~"f.i!').~ CLIENTE: PREFEITURAMUNICIPALDE IRACEMA,CE""._-~

- -- - - - ~_.'--_._-------_._--~---~_ .._-~ - ---- ----"--_._------ . - ~--- -~.. ..

I.,...,;•• f: C...6"""·'G"O' ," ";.",.,,,. ".', ,,' DES'C'·DIÇ'iO·'·'·,." ."'···.'1;.,.;.,' t" '~';', ''''''''F''O'''N'!T'~ "U~IIO"'ADE ~T-;':'; VALORÚNI:rÂRIO~$ . <·;PftEçO.:.to'r~L..i'R$':'t'·",,'f
.~, '~~Ul' 'I' , '.Llf ~ ;"""~~\/", "."M r.\ ~ _ ',~' 1, '1(,1:;', '.\, \"'~ '"It" -', Iy .-, ~J'~ . "
"" " :,' l' 'C·' . ".~, , ' '." " ~ : :', ,., ," , , 'SeM,DI" I ; COMBDI I. ,Sl:MaW \. '1 CqM$.D!

00039471 MAXIMA DE '45· KA (TIPO AC)
BALlZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMINIO E GRADE DE

6,10 C4808 PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTêNCIA 1W FATOR DE SEINFRA UN 86,00 295,05 374,27 25,374,30 32,187,22
POTI:.NCIA MINIMO O93

.611 101632 RELE FOTOELETRICOPARACOMANDODE ILUMINAÇAO EXTERNA 1000W- SINAPI UN 400 3761 4771 15044 19084
, FORNECIMENTO E INSTALACÁO, AF 08/2020 ' , , , ,

6,12 C3504 CAIXA ALVENARIA 1 REBOCO I CI TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI=30x3Ox50 em SEINFRA UN 1,00 157,37 199,62 157,37 199,62

6,13 C0598 CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 3OOX300MMOU 420X420MM SEINFRA UN 43,00 74,93 95,05 3,221,99 4,087,15

614 C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇA.O DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, SEINFRA UN 1 00 25365 321 76 253 65 321 76
, C/BARRAMENTO ' , , , ,

6.15 12413 QUADRO DE MEDIÇAoTRIFASICA EM POSTE SEINFRA UN 1,00 272,40 345,54 272,40 345,54

7 PAISAGISMO 6.201,17 7.866,24

7.1 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 eM FORNECIMENTO E PLANTIO SEINFRA M2 19,62 17,30 21,95 339,43 430,66

7.2 C0230 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.lNCLUSIVE CONSERVAÇÃO SEINFRA M2 40,00 145,59 184,68 5.823,60 7,387,20

7.3 C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL CI ALTURA MíNIMA DE 50eM SEINFRA UN 1,00 38,14 48,38 38,14 48,38

B SERViÇOS FINAIS 442,11 559,25

8.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 377,87 1,17 1,48 442,11 559,25

. !",; . "",:,., '. ,.".""., ',' 'I'. ",. -;" ,', ,.,' ~'. ',:, 'i.,-:, 'VALORBOlirOTAI:: '32~'14
. ~~;~;~:,~" ',l," '-'<i":í:"'~"-';",,;, ,>{..~ 'l o;,:. ,::n',:h -. . 1""; "'. 'I' '/;" .',,~ ,>:'-> .~'r.: .•lf' ":'1..~;~,'J: " "Ji '7,{; i:,,~ ~ ,:;....', :.;~_":';~i,.,
• i' < .• ,,' , ,o' '" . .! ' .. . "" r f . ' ' , .' ,. ': ." VAL.ORORÇAMENTO' ,,' 121;889,08

"'di: "<,.", ".;- '~':,:L,,~, ,':, .t,"r;."""\: ,;~~""! , <, '''>l,'~,'''i:.,,~i: "" .:.;,.,~;'~:~,' _j':" ~~ALOR'iO~f\L;,,/ ~"16~:$;;i2
'i',., ;;~'"" " "c o.i : .1. .;;' '~. <.,' ',:.;-.t} " ~·-·t:f.' \i ':'';;; ,; " , ..," fi ::;, ""i

Ez,Q
ARQUI

CAU'CE A 10tl230·1



MEMÓRIAS DE CALCULO
OBRA: REVITALIZAÇI\O DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO DATA; 10/0112023 BOI: 26,85%

HOLANDA l'ON"!,, ~ .' VfRS),o " , , :H()f!A- , 'MES -"REF •
DESCRIÇÃO: REvrTALIZAÇI\O DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA Gl'óRVASIO

~.,~ -
HOLANDA

SEJNFRA 027,1 COMOESONERAÇÃO 83,85% 47.78% OS/2021

RUA GÉRVASIO HOLANDA
SINAFI 202Jro2 COMOESONERAÇI\O 84.44% 47.48% 0312023

LOCAL:
ComposiçOe PROPRIA 0.00% a.oO%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA· CE

1.1, PMJQ0102 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6 (MÊS)
" ÓTO ,

1QUANTIDADE 12 2,00000000 . .. , ..',2,00

I -"
..

2,pO> .•

'~i

PLACA DE OBRA = ALTURA' )3,74*6
LARGURA

22,44000000 , 22,44

1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
~,..

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AuxíLiO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
,.

aTO

(TRECHO 01) ÁREA DE PISO 10,33+1,76+3,14+1,5+ 29,27000000 29,27
INTERTRAVAOO CINZA = 2,47+1,58+2,61 +2,35+
SOMATÓRIO DA ÁREA 1 Á11 0,18+3,07+0,28
(TRECHO 01) ÁREA DE PISO 19,27 19,27000000 "19,27
INTERTRAVADO AZUL
(TRECHO 01) AREA DE 5,25+2,72+3,6 11,57000000 " 11,57
CANTEIROS GRAMADOS =
SOMATÓRIO DA ÁREA 1 Á 6
(TRECHO 01) ÁREA DOS 0,55*11 6,05000000 : ,6,05
CANTEIROS DAS ÁRVORES =
ÁREA DOS CANTEIROS •
QUANTIDADES
(TRECHO 02) AREA DE PISO 5,57+2,56+3,36+7,93+ 37,12000000 ' 37,12
INTERTRAVADO CINZA = 0,64+2,19+0,25+1,53+ ,
SOMATÓRIO DA ÁREA 1 Á 14 2,6+0,46+1,79+1,4+1,1

7+5,67
(TRECHO 02) ÁREA DE PISO 17,12+14,46+6,3 37,88000000 , 37,88.
INTERTRAVADO AZUL =
SOMATÓRIO DA ÁREA 1 Á 3
(TRECHO 02) ÁREA DE 8,05 8,05000000 8,05
CANTEIROS GRAMADOS =
ÁREA DO CANTEIRO DO
GIRAOOURO
(TRECHO 02) ÁREA DOS 0,55*9 4,95000000 . " ~,95
CANTEIROS DAS ÁRVORES = s: ;

AREA DOS CANTEIROS •
QUANTIDADES
(TRECHO 03) !-~EA DE PISO 2,19+5.3+6,88.+5,85+3, 38,88000000 :"

.
38,88

INTERTRAVAOO CINZA = 32+0,75+0,39+1,45+1, ;,'

SOMATÓRIO DA ÁREA 1 Á 16 39+1,18+0,49+1,05+2,
26+3,67+0,47+2,24

(TRECHO 03) ÁREA DE PISO 4,5+9,7+10,7+9,21 34,11000000 34,11
INTERTRAVAOO AZUL =
SOMATÓRIO DA ÁREA 1 A 4
(TRECHO 03) ÁREA OOS 0,55*10 5,50000000 5,50
CANTEIROS DAS ÁRVORES =
ÁREA DOS CANTEIROS'
QUANTIDADES
(TRECHO 04) ÁREA DE PISO 4,05+7,13+4,84+0,49+ 22,36000000 22,36
INTERTRAVAOO CINZA = 0,88+0,71+0,34+1,17+
SOMATÓRIO DA ÁREA 1 A 10 0,63+2,12 "

(TRECHO 04) AREA DE PISO 8,36+11.45 19,81000000 19,81
INTI:RTRAVADO AZUL =
SOMATÓRIO DA ÁREA 1 Á 2
(TRECHO 04) ÁREA DOS 0,55"8 4,40000000 4,40
CANTEIROS DAS ÁRVORES ~
ÁREA OOS CANTEIROS'
QUANTIDADES "'O :-'

MEIO FIOS 98,65 - ~8,6598,65000000 '

.'
371,87

2.1. C1066- DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

ITRECHO 1 E 2 - ÁREA 1 +
IAREA2

111,51+6,8 18,31000000 '1M~
, 01'0·



* MEMÓRIAS DE CÁLCULO

LOCAL:

DATA: 10/0112023 BDI; 26,85%

HO!lA' MES ••',' REF..'
<, ..•••. r Ó

83,85'l. 47,76% 0512021

84,44% 47,46% 0312023

0,00% 0,00%

OBRA: REVITALIZAÇAO 00 CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO
HOLANDA fiONTE .'. .:f'ERsfO,"'

SEINfRA 027,1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2023102 COM OESONERAÇÃO
J- -+ -Icompo5iç/je PROPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA· CE

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇAo DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GeRVASIO
HOLANDA

RUA Gt:RVASIO HOLANDA

CLIENTE:

• ',' QTO

TRECHO 3 E 4 = SOMATÓRIO 120,16+20,18+19,95+32 92,60000000 92,'60'
DAÁREA 1 Á4 ,31. ," ,110,9J

2,2, C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

"
"

.' QTO

TRECHO 1 E 2 = MÓDULO 1 + (3,14+7,83+2,95+7,83) 197,12000000 197,12
MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + +(2,38+8,30+2,32+8,30
MóDuLO 4 + MÓDULO 5 + )+(2,49+8,03+2,38+8,0
MóDuLO 6 + MÓDULO 7 3)+(2,38+4,78+24,40+2

,43+24,40+4,78)+(2,35
+11,81+2,44+11,81)+(2
,51+4,04+2,52+4,04)+(
2,52+11,67+2,59+11,6
7)

1:',
TRECHO 3 E 4 = MÓDULO 1 + (2,46+12,94+2,66+12,9 142,92000000 ,142,92
MóDuLO 2 + MÓDULO 3 + 4)+(2,53+13,28+2,51 +1
MÓDUL04 3,28)+(2,49+13,33+2,4

9+13,33)+(2,53+21,81+
253+2181) .'.

340,04

2,3, C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

Q;rO

TRECHO 1 E 2 = QUANTIDADE 8 8,00000000 8,00
OBTIDA NO PROJETO
TRECHO 3 E 4 :: QUANTIDADE 5 5,00000000 5,00
OBTIDA NO PROJETO

,h

13,QO
"

3,1,93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

'" ," 010
ESCAVAÇAO DAS VALAS ~OS (26,7+293,2+11,75)"0,2 26,53000000 26.53
ELETRODUTOS = EXTENSAO '0,4
DOS ELETRODUTOS • ._"
LARGURA' PROFUNDIDADE -
MÉDIA

..,.- . -, 26,53

4.1. C0366 - BANQUETAI MEIO FIO DE CONCRETO PI VIAS URBANAS (1,OOxO,35xO.15m) (M)
~ I QTD'

TRECHO 01 (3,73+1,70+16,21+13.3 134,18000000 . 134,18
9+2,68+1,86+10,75+18 -
,67+1,70)+(2,56+1,82+ ,
27,28+2,73+27.28+1,8
2)

TRECHO 02 (2,65+43,97+2,79+43,9 110,46000000 110,46
7)+(8,54"2)

TRECHO 03 (2,76+53,01+2,77+53,0 111,55000000 111,55
1)

TRECHO 04 (2,84+27,90+2,84+27,9 61,48000000 61,48
O)

,I'
, ): 417,67

4.2, C0367 - BANQUETAI MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,OOxO,25xO, 15m) (M)

OTO

TRECHO 01 (CANTEIROS DE 2,64-11 29,04000000
"

29,04
ARVORES) = COMPRIMENTO
DA CIRCUNFERENCIA'
QUANTIDADE



~~ ...

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO DATA: 1010112023 BOI: 26,85%

HOLANDA I;tONTE, .' ,,~:::'VER$ÂO . , - jiOAA c'. ,!-,~' REF;' .~-..
DESCRiÇÃO: REVITALlZAÇAo DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO SEINFRA 027.1 COM DESONÊRAÇÃO 83,85% 47,76% 0512021

HOLANDA
SINAJ'I Z02:WZ COM OESONERAÇÃO 84.4-4% 47.40% 0312023

. ....., LOCAL.: RUA GÉRVASIO HOLANDA
Composl~ PROPRlA 0.00% 0.00%

•Q••..._-~i?Yi CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE,-~._.,.
OTp

TRECHO 01 (MEIO FIOS (2,07+2,09+0,95+1,81+ 108,29000000 100,29
INTERNOS) 3,41 +0,44+1 ,95+4,16+

3,10+1,05+1,14+1,91+ '-;'-

3,14+3,87+1,54+1,78+ '-i

0,86+0,62+1,62+2,31+
0,96+2,17+6,35+2,19+
1,40+0.91+3,54+1,90+
0,98+0,91+1,07+2,15+
2,68)+(1,52+2,15+1,53
+2,49+0,91+1,86+2,37
+0,78+0,75+1,05+2,20
+2,72+1,08+1,53+1,08 .' ."

+0,76+1,76+1,74+0,44 I" ,,'+1,01+1,19+1,61+2,22
+1,37+1,25+1,16+0,86
+1,87)

TRECHO 02 (CANTEIROS DE 2,64*10 26,40000000 :26,40
ARVORES) = COMPRIMENTO <

DA CIRCUNFERENCIA •
QUANTIDADE ' ' . ..
TRECHO 02 (MEIO FIOS (2,23+2,02+1,51+2,76+ 66,64000000 . "':66;64,
INTERNOS) 2,32+1,51+3,48+1,99+

3,17+1,20+1,19+1,42+
2,35+2,89+2,94+1,26+
1,13+1,13+0,63+4,46+
4,47+1,01+1,51 +0,60+
0,51 +1,34)+(1,17+1,04 ;

+2,03+1,86+1,00+1,12 ~~.

+1,80+2,47+2,00+1,12)

TRECHO 03 (CANTBROS DE 2,64*10 26,40000000 "26,40
ARVORES) = COMPRIMENTO "

DA CIRCUNFERENCIA *
QUANTIDADE
TRECHO 03 (MEIO FIOS (1,97+1,49+2,64+2,68+ 72,62000000 . ;72,p2
INTERNOS) 1,44+0,91+1,21+3,75+ .

2,32+1,20+2,09+3,00+ ,
1,20+0,78+1,16+2,64+ -,

.'1,10+0,38+1,85+1,66+
1,43+1,53+1,67+2,87+
1,86+2,86+2,07+3,37+
1,81+2,34+1,61 +0,53+
1,07+1,09+0,98+1,98+
0,51+0,33+0,80+0,56+
2,62+3,24)

TRECHO 04 (CANTEIROS DE 2,64*8 21,12000000 I"
.. 21,12

ARVORES) = COMPRIMENTO
DA CIRCUNFERENCIA •
QUANTIDADE
TRECHO 04 (MEIO FIOS (2,30+0,99+2,79+1,97+ 41,61000000 4.1,151
INTERNOS) 0,76+1,52+0,99+1,34+ :;:- .-

3,34+1,57+0,53+0,44+ ..
0,45+2,62+1,40+0,31+
0,93+1,79+1,21 +1 ,21+ .:.,
4,27+0,30+0,52+1,25+
1,30+0,58+1,68+3,25)

::. . m:1:2..

5.1, C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇAo MECANIZADA (M2)

Ç!TD .'.'
(TRECHO 01) PISO 10,33+1,76+3,14+1,5+ 29,27000000 29-27
INTERTRAVAOO CINZA = 2,47+1,58+2,61+2,35+

,. I

ÁREA 01 Á 11 0,18+3,07+0,28 .. , ..
(TRECHO 02) PISO 5,57+2,56+3,36+7,93+ 37,12000000 '37,12
INTERTRAVAOO CINZA = 0,64+2,19+0,25+1,53+
ÁREA 01 Á 14 2.6+0,46+1,79+1,4+1,1

7+5,67
(TRECHO 03) PISO 2,19+5,3+6,88+5,85+3, 38,88000000 3\1.88
INTERTRAVAOO CINZA = 32+0,75+0,39+1,45+1, ..

'..::::
ÁREA 01 Á 16 39+1,18+0,49+1,05+2,

26+3,67+0,47+2,24 .......

(TRECHO 03) PISO 4,05+7,13+4,84+0,49+ 22,36000000 ..•.. ";22,36
INTERTRAVADO CINZA = 0,88+0,71+0,34+1,17+
ÁREA 01 AlO 0,63+2,12



MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: REVrTALlZAÇÃO 00 CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO

HOLANDA REF:·.. '
SEINFRA 027.1 COM OESONERAÇÃO 83,85% 47,76% OS/202;

SINAPI 2023.112COM OESONERAÇAo 84.44~ 47,48"" 0312023

Composlç~ PROPRIA 0,00% 0.00%
LOCAL:

REVITALIZAÇÁO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA C;ÉRVASIO
HOlANOA

. DESCRIÇÃO:

RUA GÉRVASIO HOLANOA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE:

I
5,2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLlNHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA
(M2)

', .. ' '·:O'FO.

(TRECHO 01) PISO 19,27 19,27000000 '. ,19,;27
INTERTRAVADO AZUL = ÁREA
TOTAL
(TRECHO 02) PISO 17,12+14,46+6,3 37,88000000 $7!88
INTERTRAVADO AZUL =
SOMATÓRIO DA ÁREA 01 Á 03
(TRECHO 03) PISO 4,5+9,7+10,70+9,21 34,11000000 34,11
INTERTRAVADO AZUL = ....
SOMATÓRIO DA ÁREA 01 Á 04
(TRECHO 04) PISO 8,36+11,45 19,81000000 i-" 19,81
INTERTRA VADO AZUL =
SOMATÓRIO DA ÁREA 01 Á 02

". , . ' ..
. .' J1'f.;07{."

6.1. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

QTO'

COMPRIMENTO CABOS = 1203,7+155,4+343,8+70 1.410,5000000 [/: 1419',50
OBTIDO NO PORJETO 7,6 O
ELÉTRICO .-..

'. 1.411J;50.
"

6,2, C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.lNCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

. QTO

COMPRIMENTO CABOS =
1
26
'7

26,70000000 . 26,70
OBTIDO NO PORJETO
ELÉTRICO

' .. ',.~.
26,70

6.3_C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.lNCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)
.,': , QTD s-

COMPRIMENTO CABOS = r93,2 293,20000000 .. 29;5;20
OBTIDO NO PORJETO
ELETRICO ..

, '';.' 1: ..' ." . -,-" '293,20

3.4. C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES 0= 50mm (1 112") (M)

pTO
COMPRIMENTO CABOS =

111'75 11,75000000 '11.75
OBTIDO NO PORJETO ~.,. -:

ELÉTRICO
',

"

-c- i'; 11;75

6.5. C3617 - DUTOS !=Lt:xlvt:IS t:M PEAD (POLlt:TILt:NO Dt: ALTA DENSIDADE) - 0=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES
(M)

47,67COMPRIMENTO CABOS =
OBTIDO NO PORJETO
ELETRICO

47,67000000

6.6. C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRI.8UIÇÃO 20A (UN)

pTO,
1,00000000 1,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

6.7. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO 16A (UN)

ReVITA~ltAÇÃO 00 CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO

~_-::---I~HO;.;;LA •...N....DA_-:-- __ -:-==-=-=--==-:-:-:-::-:-:-:::::::-:-: ; FOf/l'l'Li"> '
DESCRIÇÁO: REVITALltAClío DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GERVASIO
~ __ --I~HO;.;;LA....N7'DA ; SINAPI zozmZCOMOESONERAÇÁO

LOCAL: RUA GÉRVASIO HOLANDA

SEINFRA 83,85'11> 47,7616 05/2021

OBRA:
, 'JlEF,

.~. "Y'"

~ __ --II-- -1Coml>O'íÇIle PROPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CECLIENTE:

v- ,aTO

1 VIDE PROJETO ELÉTRICO 14 4,00000000 ~'o A,O(r

I 4;00

"'. aTO

1VIDE PROJETO ELÉTRICO 11 1,00000000 ' .' j,tX!'

I " .,," :. '''''' 1;00

6.9.00039471 - DISPOSITIVO DPS CLASSE 11,1POlO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
(TIPO AC) (UN)

.. 'mo .
IVIDE PROJETO ELETRICO 14 4,00000000

~":
. 4,00-

I ,. -: 400
"

6.10. C4808 - BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMíNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA
LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTt:NCIA 1W FATOR DE POTt:NCIA MfN/MO 0,93 (UN)

" aTO .-
1VIDE PROJETO ELETRICO 186 86,00000000 L::: 'S6,00.

I ..
86,001-, .

6,11,101632 - REL~ FOTOEL~TRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 0812020 (UN)-

<;.' ~' 01D
laUANTIOADE DE CIRCUITOS 14 4,00000000 A,OO,

L' .'
... ,;",

4,OQ

6.12. C3504 - CAIXA ALVENARIA I REBOCO I CI TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI=30x30x50 em (UN)

aTO' -''''oC' .

ICAIXA DA MEDIÇAOIODC 11 1,00000000 '. . 1,m

I ..... -. '. 1,00

6,13. C0598 - CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM (UN)----.•.. "

-':., ClTO
IV'DE PROJETO ELÉTRICO 143 43,00000000 ' ". 43,00

I. i:" ' . ". " .", c 4?,OO

6.14. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO DE LUZ EMBUTIR AT~ 12 DIVISÕES 207X332X95mm C/BARRAMENTOWM '
.::, , aTO

<1VIDE PROJETO ELÉTRICO 11 1,00000000 .1,00

I ':' e .~.
1,00~.

6.15./2413 - QUADRO DE MEDiÇÃO TRIFASICA EM POSTE (UN)

.OTD

IVIDE PROJETO ELÉTRICO I' 1,00000000 1,00

I ';' ~;. . ,"C; ., '.'" ."

.' • " ,," •.c· . ;.. .; . " " _ ,,"> ' , ,00

7.1, C1430 -GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

TRECHO 02 = CANTEIRO 01 8,05 8,05000000 .'

TRECHO 01 = CANTEIRO 01+ 5,25+2,72+3,6
CANTEIRO 02+ CANTEIRO 03

11,57000000 .

" .8,05



MEMÓRIAS DE CALCULO
OBRA: DATA: 1010112023 BOI: 26,85%

. . VERSÃO = HORA MEl; REF•
027.1 .;'OM OESo;.ERAÇ.;.O

'..-~. '-. ;;;--

~,es'16 41,16% 0512021

202:W2 COM DESONERAÇÃO 84.44% 41.48% 0312023

PROPRIA 0,00% 0,00%
LOCAL: RUAGIORVASIOHOLANDA

SlNAPI

REVITAlIZAÇAoOOCANTEIROCENTRALDARUAGeRVASIO
1-_--::---t-'Hc.:.:0:..:;L:..:;ANc:.:D::.A'--~---------_:_----I FONTE
DESCRIÇÃO: REVfTALIZACÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA CÉRVA$IO ';;'lNfM

HOLANDA

I- -t - -------;Composiyfie

CLIENTE: PREFEITURAMUNICIPALDEIRACEMA·CE

7.2. C0230 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.lNCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

oro
TRECHO 01 12 12,00000000 . 12,00

TRECHO 02 10 10,00000000 .10,00

TRECHO 03 10 10,00000000 . 10,00-

TRECHO 04 8 8,00000000 8,00

I' i , . . 40,00

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
...

QTQ· ...

liDEM ITEM DE LOCAÇÃO 1377,87 377,87000000 377,8'Z

I "' 377,87



J ;(~ o

* RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSiÇÕES DE CUSTOS ~ _ ,C~

i51 '#OBRA: REVITALIZAÇAoDOCANTEIROCENTRALDARUAGÉRVASIO DATA: 1010112023 \~DI~! n-NI
"<; HOLANOA - FOI'/TE >. • VERSÃO ,'H~ MES, R~ V

DESCRiÇÃO: REVITALIZAÇÁODOCANTEIROCENTRALDARUAGtRVASIO SEtlFRA oi 1COMDESONERAÇÃO ~~47.76i 05l2Ô2~-<!HOLANDA
2023Al2COM OESONERAÇÃO 84.44% <tl~'l'M.~RUAGtRVASIO HOLANDA

SIN!\PI

- LOCAL:
O,OO'lb~ComposlÇ6e PROPRIA

r: ~~~i-i~~ CLIENTE: PREFEITURAMUNICIPALDE IRACEMA- CE

18583 IENGENHEIRO PLENO SEINFRA MÊS 0,05000000 18.382,82 919,14

1.1, PMJ00102 -ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6 (M~S)

18590 IENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS

"

PREÇO.UNITÁRIO TeHAL

SEINFRA MÊS 0,07000000 5.868,92 410,82

li MãçdeObra -;

TOTALMãodeObra: 1.329,96

VALOR:1 1.329,961

1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

. Matarial . ~ONtfi UNIO' CÓ.efléIEHTE PREÇOUNtrÁRIO : TQ~At·-
10537 CHAPA DE Aço GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 35,5900 36,3018

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 24,9900 24,9900

11691 PONTALETE /BARROTE DE 3'')(3'' SEINFRA M 4,50000000 12,6100 56,7450

11725 PREGO 15X15 (1.1/4")( 13) (APROXIMADAMENTE 672UNIKG) SEINFRA KG 0,15000000 15,5400 2,3310

TOTALMalerial: 120,3678

f,jãodeO.~ra 't.j.l ~
.~

-. ."":' "oNil; .' _UNIO ".CoeÍ'lCIEN.lÉ' , PRílCQ Ut;.fI'ÁRIO . .. .-rotAt r.: ",./ .'

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000

TOTALMão deObra: 31,1000

VALOR: I 151,471

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AuxiLiO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ SOOO M2) (M2)

~'Equipam~nIl>.c~ (l'mirfo - FçHTE r UNJO CQl!FldIEN~ PR~çOUHlTÁRIO' TÓTAL
"

10700 CAMINHONETE SA.YEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 75,0454 0,0750

10758 NíVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 0,6895 0,0014

10775 TEOOOLlTO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 1,3612 0,0027

TOTALEquipamentoCustoHorário: 0,0791

. Mão deObr,\, . , '. • " '''. z, .' " .: FONTe' .. '? , UNtO {;OEFJCIEN~ PREÇ61JNJTÁRIO TOTAL
.•...•.

" ,
"10037 AJUDANTE SEINFRA H 0.00400000 16,7700 0,0671

12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 24,8600 0,0497

12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 30,3400 0,0607

TOTAl. Mão de Obra: 0,1775

VALOR:I

2.1. C1066 - DEMOLiÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2}

Mão déObra FONTE. U,!tO CQeflCIENTe PReçQ'UNITÁRIO TOTAl.- ,. "
12391 !PEDREIRO SEINFRA H 0,13000000 20,7700 2,7001

12543 ISERVENTE SEJNFRA H 1,30000000 15,5500 20,2150

TOTALMãodeObra: 22,9151

VALOR: 1

2.2. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSiÇÕES DE CUSTOS
REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO
HOLANDA

OBRA:

REVITALIVlÇI\O DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO
HOLANDA

DESCRIÇÃO;

2023102COM OESON oRAÇÃO

PROPRIA

84,44'16 47,48'i6 03/2023

0,00% 0,00%
RUA GÉRVASIO HOLANDA

SERVENTE SEINFRA 0,50000000 7,775012543 H

TOTAL Mão de Obra: 8,8135

VALOR: I 8,811

2.3. C2204 • RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

VALOR:!

3.1.93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_0212021 (M3)

88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 18,34 72,55

TOTALM~o de Obra com Encargos 72,55
Complementares:

VALOR: I 12.,55\

4.1. C0366 ·BANQUETAI MEIO FIO DE CÓNCRETO P/VIAS URBANAS (1,OOxO,35xO,15m) (M)

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20.7700 6.2310

SERVENTE12543 SEINFRA H 0,40000000 15,5500 6,2200

TOTAL MIo,", Obra; 12,4510

C3127 AREJA ASFALTO USINAOA À FRIO - AAUF (SITRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 72,2900 0,2169

.~ C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 369,1000 0,2584
PRODUZIDA

C0588 CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPt;;RCAl SEINFRA M2 0,25000000 4,5000 1,1250

C3251 CONFEcçÃO DE BANQUETA I MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 36,3300 36,3300
CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,Ob x 0,35 x O,15m)

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 41,2100 0,8242

TOTAL Serlllço: 38,7545

VALOR:I 51,201

4.2. C0361 • BANQUETAI MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLOADO (1,ÓOXO,25xO,15m)(M)

Ir(i~"~~·àe,~':{;,).',r. )~;r.~~~'~{~>~';':':i~":'"'"'~;~i~~:'·~it:·.."c,c,:'.;;i'if;""t' 'Fi;,' Jj:ciN'I't;j,*??~.~oIÍJí):·li,:çQÍ;FIC1eN~;;,ci:!!kE9i;{u)i#~RI~.i\; ,~fÓ.fÃi:;;-<:>,.
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 15,5500 6,2200

TOTAL Mão de Obra; 12,4510

C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (SITRANSp) SEINFRA M3 0,00300000 72,2900 0..21 i;\
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAço 1:4 COM AREIA

PRODUZIDA
SEINFRA M3 0,00070000 369,1000 0,2:

Pág , O
~.

<~



RELATÓRIO ANAlÍTICO - COMPOSiÇÕES DE CUSTOS

202Ml2COMOESONERAÇAo
PROPRIA 0.00%

OBRA: REVITALIZAÇÃODOCANTEIROCENTRALDARUAGIÔRVASIO
HOLANDA

LOCAL:

REVITALIZAÇAODOCANTEIROCENTRALDARUAGIÔRVASIO
HOLANDA

DESCRIÇÃO:

SINAPI

...- -,!- -fcomposiçCe

PREFEITURAMUNICIPALDE IRACEMA- CE

RUAGt;:RVASIOHOLANDA

CLIENTE:

C0588 CA1AÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAl SE1NFRA M2 0,25000000 4,5000 1,1250

C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA I MEIO FIO PRt-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 25,0400 25,0400
CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,04000000 4,1400 0,1656

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAl SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATt 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 41,2100 0,8242

TOTALServiço: 27,6301

VALOR:1 40,081

5,1. C502.8· PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLlNHO (20 X 10 X 4CM), CINZA· COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Eq~/p;.omeÍ1lo:éus~ ';'Oiàrto . ".' .- '... - -C,<>s#iCIENTE:. ,PR~çà'yNrrÁRio , ""
".

. FONTE""'~ - , UNf!> • TotAV:'

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 27,4607 2,0788

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 42,1649 0,1729

TOTALEquipamentoCustoHorário: 2,2517

Matérial': . . ' ," .,
~" ' ". ,.

"COEF~IENTE' " .~R~O ÚNrTARJO 1ÕTAL .'",' " FONTE",_ ,~ "UNJO' .'
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 67,5000 3,8340

12403 PÓ DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 60,4600 0,3930

19513 TIJOLlNHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 0,5600 28,5600

TOTALMaterial: 32,7870

.",.', ~Q de obra" , ",
., ,

~\- " ,," .., , 'ó>- .. "~,!TE';' ~:~ ;PR~ÇQ,~UI#TA~t~ ,:~ :10TÀL,: ,'<:',,"' - '"
!,UNtO' ,ÇO!'FlCtENTE", ,

' . , """ >, .

10445 CAlCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 20,7700 3,3128

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 15,5500 2,4802

TOTALMãode Obra: 5,7930

VALOR:I

5,2. C5027 • PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO· COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

',' ~ujpam~nto"éu;,to i46rárió, . 'ri ~; ~;i:' :t:,',~FONTE', . "

~UNIÉi" , ,eOEF\~IEPty.E' .PREÇQ)I~,!Á~iét . . f fOTOTAl':';2', ;. .~ ',. ·Y.c. . >:. r-> "

10612 COMPACT ADOR DE PLACA VIBRATÓRfA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 27,4607 2,0788~
/0725 COMPACTAOOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) SE/NFRA H 0,00410000 42,1649 O;1729

TOTALEquipamentoCustoHorário: 2,2517

" MatinIBI ';' .:

""
,

' ",\\ -,
.. , "~'-. FllNTe ,,;~ 1,·ti~ll'l CÓEFIC'Eit~ 'rtREÇOp~\:ÁRIOe , TOTAL ." ;. ',' =:-, "

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 67,5000 3,8340
/2403 PÓ DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 60,4600 0,3930
19512 T/JOLlNHO (20 X 10 X 4CM), COLORIOO SEINFRA UN 51,00000000 0,6800 34,6800

TOTALMaterial: 38,9070

I' MÍlo$,0"""'.' "". ,,-, t:~ , ~'~ :';" ~:" .: "'I"ONTE.: .C:OÉF1CI.!'NTE "L ;fi; "I:·:-{JNIO PREgO'UHITÁRr~" ".... TOTAL', ~..
10445 CAlCETEIRO

.
SEINFRA H 0,15950000 20,7700 3,3128

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 15,5500 2,4802

TOTALMao de Obra: 5,7930

VALOR:I 46,951



OBRA:

RELAT6RIO ANAlÍTICO - COMPOSiÇÕES DE CUSm-S ,(.1*!:;l3 4t~

DESCRIÇÃO:

REVITAlIZAÇAo DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO DATA: 10/0112023 V _ \

;~~~~ÇÃODOCANTE1ROCENTRALDARUAGERVASIO zz: O~"lCÓMV:~~ERj~r;Jo .' ·ir ,:;-':'~;'i
I-L-O-C-A-L;--+..:.R:.::U=A-"G=ÉR::..:V-A-S-IO-H-o-LA-N-O-A--------------I SINAPI 2023.IJ2 COM DESONE~ PReslOfftbfE 03J41i!!j'
r-:::-=- __ t-::==:-:--:-:-:::--:-- -:::-- __-------/ComposiçO. PROPRIA ~ 0.00% 0.00'1(, c
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE / "" <". \ ~ ')'

10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA M 1,02000000 2,8800

TOTAL Material:

2,9376

2.9376

S1::INr:RA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 16,7700

", Maod$Obr~
'. ('r'.'

H 0,12000000 2,0124

ELETRICISTA H 0,12000000 20,7700 2,4924

4,5048

12312

TOTAL Mao de Obra:

VALOR: I

6.2. C1196 -ELETROOUTO PVC ROSC.lNCLCONEXÕES 0= 25mm (3/4") (M)

11075 IELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"
~~-----~------------------------------~-------~---+-----------L-T-O-T-A-LM-a-te-r-~~:--------3-,8-00-;O

'"úN'ID

M 1,10000000 3,5000

.;:TOTAl:. ,.

3,8500

"
10042 IAJUDANTE DE ELETRICISTA

SEINFRA

H 0,30000000 20,7700SEINFRA

SEINFRA H 0,30000000 16,7700 5,0310

6.3. C1197 - ELETROOUTO PVC ROSC.lNCL.CONeXÕeS D= 32mm (i") (M)

TOTAL Mão de Obra:

6,2310

11.2620

VALOR: 1

M 1,10000000 5,4600

15,111

TOTAL Malerial:

12312 IELETRICISTA

SEINFRA

. ~:. :,.,
6,0060

6.0060

11070 IELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"

. '."

20,7700

0,45000000 16,7700 7,5465

0,45000000

TOTAL Mão de Obra:

9,3465

16,8930

VALOR: I 22,901

IAJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H10042

IELETRICISTA SEINFRA H

11068 lELETRODUTO DE PVC RlGIDO 1 112"

12312

SEINFRA M 1,10000000 8,0000 8,8000

6.4. C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.lNCL.CONEXÕES 0= 50mm (1 112") (M)

TOTALMaterial: 8,&000

10042 IAJUDANTE DE ELETRICISTA

SEINFRA

SEINFRA H 0,60000000 16,7700 10,0620

12312 IELETRICISTA H 0,60000000 20,7700 12,4620

22,5240TOTAL MDo de Obra:

VALOR: I

6.5. C3617 - DUTOS FLEXivEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAOE) - Q;11/4", INCLUSIVE CONEXÕES (M)
1\ /

'M~b>rtãl'
.... , . ~"' 'L/ 'FON~.;··;1 '~tt'O:.;+ ·fi~FICIE~W,1 PR$çoU~rr~~ó~:c;;.rÓJA\\.,::~, -t '~

.. '. -. '<ti
, , " J.J./

fl ina~

( PIJ



OBRA:

RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSiÇÕES DE CUSTOS ~~ DE L/~

DESCRIÇÃO:

REVITALIZAÇ.l\ODOCANTEIROCENTRALDARUAGf:RVASIO DATA: 1010112023 .t'-~ BOI :.,26,85)& ~ .,. ;\
HOLANDA FONTE . .VEIW.o" 1õ'I1ORIl.... .,.,é Y'oREF.,' D \
REVITALIZAÇI\ODOCANTEIROCENTRALDARUAGERVASIO SEINFRA 021.1 COMDESONERACÁÕ 83.85%. ~ __ 5/<021 \HOLANDA _ - I "

LOCAl: RUAGÉRVASIOHOLANDA SINAPI 2023,\)2COMDESONERAÇÁq-e 84,44% ~ 0312023 !.r/I
I- I- - __-=--~------_;Composii~ PROPRIA ?:l 0.00% .L"r"
CLIENTE: PREFEITURAMUNICIPALDE IRACEMA-CE \~ PRE~,DENTE /'. :

M 1,1000000016686 IDUTO FLEXlVEL EM PEAD - D=40mm (11/4'1, CICONEX6ES SEINFRA

TOTALMaterial:

3~rA M.\)~30

3,5530

<:tGTAL

10042 IAJUDANTE DE ELETRICIST A

SEINFRA

SEINFRA H 0,50000000

12312 !ELETRICISTA

16,7700

0,50000000 20,7700

8,3850

10,3850

18,noo

H

VALOR: I 22,321

UN 1,00000000 51,5100

TOTALMão de Obra:

TOTALMaterial:

H

TOTALMãode Obra:

6.6. C112i • DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO 20A (UN)

! DISJUNTOR TRIPOLAR 20A SEINFRA 51.5100

10042 IAJUDANTE DE ELETRICISTA

11007

51,5100

Mã~<feObra

SEINFRA

SEINFRA H 0,90000000 16,7700 15,0930

12312 1ELETRICISTA 0,90000000 20,7700 18,6930

33,7860

VALOR:I
6.7, Ci0S3 • DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO 16A (UN)

10981 !DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 9,5000

TOTALMaterial:

9,5000

9,5000

H 0,30000000 20,7700SE:INF'RA

SEINFRA H 0,30000000 16,7700 5,0310

TOTALMão.deObra:

10042 IAJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 IELETRICISTA 6,2310

11,2620

VALOR:I

VALOR: I

$.8, 00039455 • DISPOSITIVO DR, 4 POL.OS,SENSIBIUDAOE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPOAC (UN)
Malerial ",' " '. .. s ": . 'FONTE ,,~;. U~ID . ;COEFlO~IE;." PRJ;l:O.:Q!lítAAIO TOTAL -"

00039455 I~ISPOSITIVO DR, 4 POlOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 167,01 167,01DE 25 A, TIPO AC

TOTALMaterial: 167,01

167,011

6.9. 00039471 • DISPOSITIVO DPS CLASSE li, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE"45* KA (TIPO AC) (UN)
Material.' -:r '.

..
. ~-, ,,' ".. '

. , ,,"" ./,\lI'"O',. I'; t~EFICIEN~,:;:· 1?REÇq,1Í'tn:J.R,o: .:-. .. ~''1'ÓTAt., : " ". ~~, , -: .,.. ' ..' .3? [,"'[;; .... FONTI!' .>'<.
'.:"'';;;'' c •..••• . -'.';,,: '- ~. ,00039471 I~ISPOSITIVO DPS CLASSE 11,1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, SINAPI UN 1,00000000 109,60 109.60CORRENTE MAXIMA DE "45- KA (TIPO AC)

TOTALMaterial: 10~,60

,
VALOR: 108,6\1

\

Pági :13

~



OBRA: REVITALIZAÇÁODOCANTEIROCENTRALDARIJAGÉRVASIO
1--__ -:-.--JI--'=I-l~O~LA~N~D~A_:::_::_;_:_:_::_~=:::_::::;:::::;:;:::__;;:__;;;_;_;:_;;:;;;;;;;;;;;_-i.'FO!iTE
DESCRiÇÃO: REVITALIZAÇÃODOCANTEIROCENTRALDARUAGÉRVASIO SEINFR'"

HOL"'NDA SIN"'PI

~L_O_C_A~_. ~_R_UA--GÉ_R_V_A_SI_O_H_O_LA_N_D~A__ ~~~~---- -ic~p~~e
PREFEITURAMUNICIPALDE IRACEMA·CE

PROPRlA

CLIENTe:

6.10. C4808 • BALlZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMíNIO E GRADE DE PROTEÇAo. PARA UMA lÂMPADA 9LED, SOQUETE

E27, POTENCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MíNIMO 0,93 (UN) ,.' .

TOTALMaterial: 250,0000

':CÓ!'FICIEN'rI;:. PReçO UliI!.ÁRIO
.

FONTE UNIO TOTAL:'

.. . ',\"

SEINFRA H t,200oo0oo 16,7700 20,1240

SE':INFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240

TOTALMãode Obra: 45,0480

VALOR: I 295,051

250,0000
19123 11BALlZADOR DE SOBREPORIEMBUTIR, CORPO EM ALUMíNIO E SEINFRA UN 1,00000000 250,0000

GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÃ~PADA 9LED, SOQUETE E27,
POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MINIMO 0,93

12312 IELETRICISTA
10042 \ AJUDANTE DE':ELETRICISTA

6,11. 101632 • RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAçAo. AF_0812020 (UN)

[.,: Mal$rial
.: FONTE '~ UNIO COEFlcIEN:r1! piu;~ocUNITÁRiO TotAL

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,02100000 3,76 0.07

19 MM X5 M

00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE SINAPI UN 1,00000000 36,83 36,83

CONECTOR, SEM BASE TOTALMaterial: 36,90

. Ma:o deObraCOm'E/lGafgoS Compleri1eiltares é·' FONTE ",' ~Nl0 CO~ICIEN:E. PREÇO'UNrrÁRIO 'TOT~L .:
, ,... '" . . . .c., ",;< ··.·c" .• ..

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01680000 19,49 0,32

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01680000 23,72 0,39

TOTALMaodeObracomEncargos 0,71
Complementares:

VALOR: I 37,611

6.12. C3504 • CAIXA ALVENARIA I REBOCO / CI TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI=30x30x50 em (UN)

SeNiço . ·.~c FONTE. '., UNIO COEF1CIEN'rÉ PRE~Óut{rTÁRio .TÓTAL

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA

,
MISTA DE CAL SEINFRA M2 0,80000000 120,3200

HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 em

96,2560

C0218 ARMADURA CA·60 MÉDIA fF 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 0,78000000 12,7300 9,9294

C0840 CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,02520000 395,5400 9,9676

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 41,2100 8,9014

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.= 10mm UTIL SEINFRA
3X "

M2 0,12000000 113,5900 13,6308

C3407 REBOCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, SEINFRA
TRAÇO 1:6

M2 0,60000000 31,1300 18,6780

TOTALserviço: 157,3632

VALOR:l

6.13. C05S8 - CAIXA DE DERIVAÇAo NO PISO 300X300MM OU 420X420MM (UN)

I" :: -Matinal " - .. 'f. ,.'"'' I. . . FOtiTE~. :t UNIO

.ICAIXA DERIVACAO 300X300MM

COEFICIENTE I PRECO.\JNITÁRío , TOTAL

10418 I TSEINFRA UN 1,00000000 I 37,3900 37,3900

TOTALMaterial: 37,3900

, , '"'~c .
. MAode 0'''" ":>1 "'1 FOtjTE '." ·1

io'~~~
1:. ", .. ,,' UN}D"i CO.Ef)CIENTe [ PRiçó iJ~frÃRlol

10042 IAJUDANTE DE ELETRICISTA
~ . ,; .. -a,

I SEINFRA I H 1,00000000 I 16,7700

Página 14'1
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RELATÓRIO ANAlÍTICO - COMPOSiÇÕES DE CUSTOS
OBRA: REVITALlZAÇAODOCANTEIROCENTRALDARUAGt:RVASIO
r- ~--r-H~O~~-N~D-A __ ~ ~ _= --=___----;' F~

DESCRiÇÃO: REVITALIZAÇAoDOCANTEIROCENTRALDARUAGIÔRVASIO SEINFRA
H~NDA
RUAGERVASio HO~NDA SINAPI 2023102 COM OESONERAÇAo

1- I- -Icompo$Íç~ PROPRIALOCAL:

PREFEITURAMUNICIPALDE IRACEMA-CECLIENTE:

ELETRICISTA SEINFRA 1,00000000 20,7700

TOTALMãode Obra:

VALOR:I

6.14. C2067 • QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATi: 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

"t " . t- . 'FONTE' \':" UNIO ,PREÇOUJllTÂRIO- i91Al.rM,!lêrjál ;i COEAClENTE
y , "

10193 8ARRAMENTO NEUTRO PI BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 32,3900 32,3900

10194 8ARRAMENTO PRINCIPAL P/BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 31,8600 31,8600

10195 BARRAMENTO TERRA PI BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 26,3400 26,3400

11754 QUADRO DISTRIBUiÇÃO LUZ 207X332X95MM SEINFRA UN 1,00000000 87,9800 87,9800

TOTALMaterial: 178,5700

1"'):: MllO',d& Obra ' :' 'r: -, , ," <."' 'li, . ··.~·r·
PfÜ,Ç9 U~ITARIO'

,}- . TOTÁl.·,i,' _ -: ",~: FOl/TE , UNID COEf'ICIEN1E, r; " , . -' ",' «Ó.

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2.00000000 16.7700 33,5400

12312 ELETRICISTA SElNFRA H 2.00000000 20.7700 41,5400

TOTALMãode Obra: 75.0800

VALOR'I 253,661

6.15. 12413 • QUADRO DE MEDiÇÃO TRIFASICA EM POSTE (UN)

.' , ' Mi'ltétiaJ ."
"'li!

,:;.~ I: FON'Te' '·'.;'1'UNIO ,"êOE'FleIENTt:" ISÍ>RE~Ô"UNfTÂRIO 'Í'órÁL-' 0/:'i, »: , ' ' , ,~;

12413 IQUADRO DE MEDiÇÃO TRIFASICA EM POSTE I SEINFRA I UN 1.00000000 I 272,4000 272.4000

TOTALMaterial: 272.4000

VALOR:I

7.1. C1430 • GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)
/, " FONTÊ: -- ' PRECo-ewrARIO-Matéria,1 UNID C,9EFICIENTI; TOTAL:. i -

11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA SEINFRA M2 0,90000000 6,4200 5,7780

12077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,07500000 107,1400 8,0355

TOTALMaterial: 13,8135

MlIodeObrá .
" "'C

d',' ' - !'i ,.-:
.",:' :,FONTE' ';:-, -U,NU)" ' '", CQ~FlCI,ENl;l' PREÇOUn~AllJO J'-o:r~L,

':
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,20780000 16,7700 3,4848

TOTALMãode-Obra: M848

VALOR:I

7.2. C0230 • ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

CAMlNHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA 19,0215

;" .
COEFICIEN-fE ,; ,PREÇÓ\íItlTÁRI,O,'!.UNIO.

H 0,14670000 129,6624

H 0.00070000 127,8840

H 0,00770000 134,8401

10690

CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)10703 SEINFRA

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) SEINFRA

TOTALEquipamentoCusto Horário;

10030 ADUBO MINERAL (10-10--10NPK) SEINFRA KG 0,22000000 4,0700

0,0895



RELATÓRIO ANAUTICO - COMPOSiÇÕES DE CUST

2023102 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

DESCRIÇÃO: REVITALlZAÇÁODOCANTEIROCENTRALDARUAG!';RVASIO
HOLANDA

OBRA: REVrTALIZAÇÁOOOCANTElROCENTRALDARUAG!';RVASIO
HOLANDA

RUAOffiVASIO HOLANDA SINAPI1- -1I- -/compos;çõe

PRE'FEITURAMUNICIPALDE IRACE'MA- CE

LOCAL:

CLIENTE:

10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) SEINFRA M3 0,02200000 156,5600 3,4443

12294 ÁGUA SEINFRA M3 0,04630000 4,6300 0,2144

10143 ARVORE ORNAMENT AI.. SEINFRA UN 1,45000000 37,6700 54,6215

10444 CALCARIO DOLOMITICO SEINFRA KG 0,22000000 0,0900 0,0198

11842 SACOS PLÁSTICOS SEINFRA UN 0,00090000 0,1400 0,0001

12077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,19500000 107,1400 20,8923

TOTALMaterial: 80,0878

Mila aeQbrà ,,:' :if' ' '," ",' '"" ;('"> "~i ,. . ,
. , ,>,;;(\0,,;',' ';'}'. FO,NTEf,'~:jr, UNi~r :~,P:lEfICIENj.E~,", ' .PREÇO·~NtrÁtlIO' :.,Z,'·iOT,AL ,J\t' ··i,' ,>' '[ :'1""'. "."" ,1;1';"" . -.'---,.-. -.,

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,01970000 16,7700 0,3304

11277 JARDINEIRO SEINFRA H 0,84540000 18,9500 16,0203

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,86510000 15,5500 29,0023

TOTALMãode Obra: 45,3530

VALOR:I

10105 IARBUSTO ORNAMENTAL I SEINFRA I UN 1,00000000 I 34,9300 34,9300

7.3. C0112 -ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL CI ALTURA MíNIMA DE SOCM (UN)

TOTALMaterial: 34,9300

, ,
t:

11277 IJARDINEIRO I SEINFRA I H 0,169600001 18,9500 3,2139

TOTALMãode Otra: 3,2139

VALOR:I
8.1, C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

"~MJ!()qe Óbta -- "" -" - 't - ~ ,- o ~

.~

, . [,;f-" FONTE. ;.r>' I. ' " 'COEFICIENTE IpREÇO uniTÁRIO'.... UNia, :rOíAL. , " -' ""

12543 ISERVENTE I SEINFRA I H 0,07500000 I 15,5500 1,1663

TOTALMãode Obra: 1,1663

VALOR:I 1,171



SEINFRA 027.1COMOESONERAÇÃO

SINAPI 202:W2COMOESONERAÇÃQ

1- --t-:===-= __--:-- -=-------iCompo'iÇ6e PROPRIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

LOCAL: RUA GÉRVASIO HOLANDA

83,85% 47,76'" 0~12021

&4,"% 47,49% 0312023

0,00% 0,00%

RELA TORIO ANALiTICO - COMPOSiÇÕES PRÓPRIAS

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÁO DO CANTEfROCENTRAL DA RUA GÉRVASIO
HOLANDA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA CERVASIO
HOLANOA

18583 IENGENHe:IRO PLENO SEINFRA MÊS 18.382,82 919,14

PMJ00102 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6 (Mr=S)

18590 IENCARREGADO GERAUMESTRE DE OBRAS SEINFRA MÊS 0,07000000 5.868.92 410.82

0.05000000

TOTAL Mão de Obra: 1.329,96

VALOR: I 1.329,961

ÊZ~-*~~~~
A.RQUlTETO URBANISTA

CAU/CE A 100230·1



CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITAlIZAÇÁO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO

HOLANDA
DATA: 10/0112023 BDI: 26,85%

. rOI/TE .> .> 1iERS;0 " ~:~ H()RJ;·, ,.'ME$".-' ' ,'REF".'
SEINFRA 027,1 COM OESONERAçÃQ 83,85% ~7,75% 0512021

SINAPI 2023102COM oesos ERAÇÃO 84.44% 47.46% 0312023

Composiç6e PROPRIA 0.00% 0.00%
LOCAL:

REVITALIZAÇAO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO
HOLIINDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA, CE

DESCRIÇÃO:

RUA GÉRVASIO HOLANOA

ITEM
; '.

DESCRiÇÃO' " VALOR (R$):, MÊ$1 .,0:- MeS2 Totatparcela" ,

100,00% 100,00,..
1 SERViÇOS PRELIMINARES 7.810,42

" 7.1;110.,42 7.810,42

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
100,00% 100,00%

2 13.180,00
13.180,00 13.180,00

100.00 % 100,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA 2.441,56

• 2.441,56 2.441,56
100,00% 100.00%

4 DRENAGEM E MEIOS FIOS 47.063,05 .
.47.063:05 47.063,05

PAVIMENTAÇÃO 13.225,29
30,00% 70,00 % 100,00'~

5
3.967,59 9.257,7,0 13.225,29

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
50,00% 50,00% 100.00'1.

6 62.474,41
31237,20 62.474,41. 31.237,21 ' .

",

50,00% 40,00% 100,00 .~
7 PAISAGISMO 7.866,24

4'.719,74 3:1'46;90 7.866,24
100,00% 100,00%

8 SERViçoS FINAIS 559,25 .•.. 559,25559,25
"

·.c "110.419.51 44.200,65 .. :"" , .

J,
154.~O,22 :110.419,57 154.620,22

154,620,22,-

Ez~-JC:::~=~

ARQUITETO
CAU/CE A Wo2JO·/



* COMPOSiÇÃO DO BOI
:~~ OBRA: REVITALIZAÇAO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA Gt;RVASIO DATA: 10/0112023 BOI: 26,85%

';).tJ '( HOLANDA . ,FONTE :~, ' VERSÃO " HORA MES "~, REF.
DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇAO 00 CANTEIRO CENTRAL DA RUA Gt;RVASIO '~EiNFRA

- ~. .~,-
027.1 COM OESONERAÇÃO 63.85'11 47,76% OS/2021,~~ HOLANOA

RUA GÉRVASIO HOLANDA
SINA?I 2023102 COM DESONERAÇi\O 64.44% 47,48% 0312023

LOCAl.:
. '"I > ComposiçOe PROPRIA 0.00% 0,00%

,tl,•...••.••-e:e .!€Ã CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA, CE
...•.~~-.---

I eOD I DESCRiÇÃO I % I
despesas indiretas

AC Administração Central 3,80
DF Despesas Financeiras 1,0"
R Riscos O,5C

TOTAL 5,3:1

Benefício

I S+G Seguro/Garantia 0,3"

I L Lucro 6,6~

TOTAL 6,9E

I Impostos

PIS 0,6:
COFINS 3,0(

ISS (ALIQUOTA X BASE DE CALCULO) 5,00% X 60,0% 3,01.

CPRB 4,5C

TOTAL 11.1~

801=26,85%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+l)/(1-J)-1

~ -'l1...•.Z-.f.-'.iWlW-v·-..

ARQfJITETO URBiI.NlSTA
CAUleE A 1062JO·1



* TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS;f1l~I':« OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GIÔRVASIO DATA: 1010112023 BOI: 26,85%, HOLANDA "fotlTE veR~:~q. " 'H<.'8!' ;C 'ME&.;,,.. ~I;f.
DESCRiÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GERVASIO SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% D5I2021

.. ~~ i~~~'

HOLANDA

LOCAL: RUA GERVASIO HQLANDA
SINAPI 2023.\J2 COM DESONERAÇÃO 84.4<1% 47,_ 03t2023

Composiç!\e PROPRIA 0,00% 0,00%

" i"ii-,<:Y~ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
',""",,-~..~ .•..-

~'" DE LtCI>'f.
JJ5/'J-3 J

COO DESCRIÇÃO HORA % MÊS '10'" aysr-e
A GRUPO A .,:I PRESIDENTE
A1 INSS 0,00 I\~

~ <1:-'A2 SESI 1,50 1,5S. I'ÚR O~ \
A3 SENAI 1,00 1,00 A M.-
A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0.00

TOTAL 16,80 16,80/~,

S GRUPOS
81 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00

82 Feriados 3,71 0,00

63 Auxílío - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salário 10,80 8,33
85 Licença Paternidade 0,07 0,06

B6 Faltas Juetificadae 0,72 0,56
67 Dias de Chuvas 1,55 0,00

68 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
89 Férias Gozadas 8,71 6,73
810 Salário Maternidade 0,03 0,03

TOTAL 44,41 1G,46

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenização Adicional 0,45 0,35

TOTAL 14,73 11,38

o GRUPOD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo 6 7,46 2,77
02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 0,45 0,35

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 7,91 3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76% EZ~~"""""""""""'"-

ARQU!11.TO URBANISTA
(,AIJ/CE A 106230-1

A+B+C+D



_t~ TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

:.r4 ~iOBRA: REVITALJZAQÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO DATA: 1010112023 BOI: 26,85%
HOLANDA too~ ~.'. , VEMÃO· .•··.~· .H"'I~; .f,IEI; :~," ~El"-""

DeSCRiçÃO: REVITALlZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA GÉRVASIO - r,,,",

HOLANDA
SEINFRA 027.1 COMOESONERAÇÃO 83.85% 47,76% OS/2021

'~~. LOCAL: RUA GÉRVASIO HOLANDA
SINAPI 2Q23<U2COMOESONERAÇÃO 84.44% 47,48% 0312023

ComposlçÕ!l PROPRIA =» DED(~CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE ~<,;. /,,-~C_ -1",
/ff 1J6/lL ~

M~ R2E~COD DeSCRiçÃO HORA %

\{ vA GRUPO A /r(j~ ~ \~~
A1 INSS 0,00 0,(1)1---: A M. O
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00

A4 lNCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60

AS Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

TOTAL 18,80 18,90

S GRUPOS
81 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00

62 Feriados 3,71 0,00

83 AuxJl io - Enfermidade 0.87 0,66
64 130 Salário 11,03 8,33

85 Licença Paternidade 0,07 0,05

66 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11 0,08

89 Férias Gozadas 12,35 9,33
610 Salário Maternidade 0,04 0,03

TOTAL 48.38 19,04

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenização Adicional 0,46 0,35

TOTAL 10,70 8,09

o GRUPO O
Di Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20

02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 0,46 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio lndenizado

TOTAL 8,58 3,55

Horista = 84,44%
Monsalista ""47,48% t5ibç

ARQUITETO E URBANlST.A
CAU'CE A 100230·1

A+B+C+D



Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: EZIO PEIXOTODE QUEIROZJUNIOR
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 016.XXX.XXX-05
NQdo Registro: 00A1062301

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: F T DP DE QUEIROZSERViÇOS CNPJ:31.XXX.XXX/0001-78
Nº Registro: PJ49849-1

2. DETALHES DO RRT

NQdo RRT:S112925221100CT001
.~ Data de Cadastro: 23/03/2023

Data de Registro: 24/03/2023
Tipologia: Público

Modalidade: RRTSIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$1l5,18 Pago em: 23/03/2023

3. DADOS DO SERViÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURAMUNICIPALDE IRACEMA
Tipo: PessoaJurídica de Direito Público
Valor do Serviço/Honorários: R$6.100,OO

CPF/CNPJ:07.XXX.XXX/0001-80
Data de Início: 15/09/2022
Data de Previsão de Término:
23/03/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 62980000
Logradouro: GERVASIOHOLANDA
Bairro: CENTRO
UF: CE

Nº: SN
Complemento:
Cidade: IRACEMA
Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

PROJETODE REVITALlZAÇÃODO CANTEIROCENTRALDA RUAGERVÁSIOHOLANDA NA SEDEDO MUNICíPIODE
IRACEMA/CE.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 377.87
Unidade: metro quadrado
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RRT 12925221

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
Verificar Autenticidade

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.3 - Orçamento-r >. Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.4 - Cronograma

Quantidade: 377 .87

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 377 .87
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 1

Unidade: unidade

Quantidade: 1
Unidade: unidade

Quantidade: 1

Unidade: unidade

Quantidade: 1
Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT

5112925221100CT001
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
Forma de Registro

INICIAL
Data de Registro

23/03/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRTsão verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAUdo arquiteto(al e urbanista EZIO PEIXOTODE QUEIROZJUNIOR,
registro CAU nº 00A1062301, na data e hora: 23/03/2023 12:28:30, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

www.caubr.gov.br

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https:/Isiccau.caubr.gov.br/app/View/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
24/03/2023 às 07:56:54 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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Trabalhando no Caminho Certo

ANEXOU

TP.Q06/2023

MINUTA DE PROPOSTA DE PRECOS

À
COM1SSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
TOMADA DE PREÇOS N° _

(Município) # (UF), _ de de __ o

r>. Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a
execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme Planilha de Preços em
anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

I.Dados para a elaboracão da Proposta Comercial:

2. - Somente serão abertas e lidas, na presença dos interessados, as propostas dos licitantes
previamente habilitados nos termos deste Edital, a serem apresentadas em 01 (uma) via impressa.
com p/anilha orcamentária. compos~cão por precos unitários. encargos sociais. composicão de
B.D.I e cronograma físic~financeiro, de forma a não conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou
borrões, contidas em invólucros opacos fechados e lacrados de forma tal que tome detectável
qualquer intento de violação de seu conteúdo, especificando o Objeto de forma clara e inequívoca, e
ainda contendo:
3 # A razão social e o número do CNPJ;
4. Indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento;
5. Preços unitário e total, expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, limitado

~ rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;
5.1. Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os
expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último;
6 - O prazo de execução do objeto contratual será para de 60 (sessenta)dias, e, deverá ser contada da
data de emissão da Ordem de Serviço;
7. # O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da entrega das propostas;
8. Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e
outros.
9~Na condução e julgamento deste certame é vedado o uso de qualquer elemento, critério ou fator
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elídír qualquer dos
princípios ou o julgamento equitativo da licitação.
10- Não se considerará qualquer oferta de vantagens não estabelecida neste Edital, inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes. Bem como não se admitirá Proposta de Preços que apresente preços unitários,
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Trabalhando no Caminho Certo

parciais, totais ou global simbólicos, irrisórios, de valor zero, excessivo ou manifestamente
inexequíveis.
11, Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das Propostas de Preços, a Comissão Permanente
de Licitação poderá solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessário a respeito de sua
Proposta, inclusive o detalhamento dos preços unitários. A solicitação e a resposta deverão ser feitas
por escrito (carta, e-mail, telegrama ou fac-símile).É vedada a alteração do preço ou substância da
Proposta de Preços.
1z.. As Propostas de Preços que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital e seus Anexos
serão verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos da seguinte forma:
a) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso.
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado
mantendo-se o preço unitário, a quantidade e corrigindo-se o produto.
c) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.
d) Erro de lançamento de quantitativos na planilha orçamentária será corrigido utilizando-se os
quantitativos constantes do projeto básico e das planilhas que acompanha este Edital, mantendo-se
todos os demais fatores multiplicadores, de soma ou quaisquer outros.
e) Erro de lançamento da composição de Preço Unitário na Planilha Orçamentária: prevalecerá o
menor valor ofertado.
13, Se o licitante não aceitar as correções feitas nos termos supracitados, sua Proposta de Preços será
rejeitada e desclassificada.
14,Após a análise das Propostas de Preços, serão desclassífícadas,com base nos Artigos 40, inciso X, e
48, incisos I e lI, da Lei n° 8.666/93, as Propostas que:
a) Apresentarem preço global superior ao orçamento estimado para os serviçospelo órgão requisitante
da licitação ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis
com a execução does) objetoís) deste Edital. Consideram-se manifestamente inexequíveis os preços
e/ou Propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
b) Média aritmética dos valores das Propostas cujo valor seja superior a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado pela PMI, e,
c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na Planilha Orçamentária elaborada pela
Prefeitura Municipal de Iracema/Ce. Excepcionalmente, em condições especiais, devidamente
justificadas em Relatório Técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os
custos unitários, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na referida
Planilha Orçamentária;
c)Não atenderem às exigênciascontidas neste certame.
15 ' Havendo dúvida sobre a consistência do preço unitário de um ou mais itens da proposta de
preços, a Comissão de Licitação realizará diligência, fixando prazo de 02 (dois) dias úteis, para que a
licitante comprove a viabilidade dos preços ofertados através de documentação, sob pena de
desclassificação.
16, A demonstração da viabilidade dos preços ofertados deverá ser acompanhada, pelo menos, dos
seguintes documentos e informações: número, mês e ano da publicação especializada pesquisada, de i

onde foram extraídos os preços dos produtos e da mão-de-obra bem como, em cada item, o número
da respectiva página, juntamente com a cópia da mesma;
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Trabalhando no Caminho Certo

16.1, Quando se tratar de preços pesquisados no mercado, a licitante encaminhará os documentos
comprobatórios da pesquisa dos preços de mão-de-obra e apresentará declaração do fornecedor,
comprometendo-se a vender o produto pelo preço constante da sua Proposta de Preços.
16.2 ' Quando a licitante alegar a propriedade do material e/ou equipamento, comprová-lo-ápor
meio idôneo, ou juntará a respectivaNota Fiscal-Nf',em seu nome.
17, No caso de empate das Propostas:
17.1, Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas-
ME's e Empresas de Pequeno Porte-El'P's, de acordo com o Art. 5° do Decreto n" 6.204, de
05/09/2007. Entende-se por empate aquelas situações em que as Propostas apresentadas pelas
mesmas sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à Proposta de menor valor (empate
fícto), desde que o melhor preço não seja de uma ME ou EPP.
17.1, Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificaçãodas Propostas, proceder-
se-á da seguinte forma:
a) A Microempresa-Mlí ou Empresa de Pequeno Porte-Ef'P, mais bem classificada será comunicada
via contato telefônico ou e-mail eletrônico pela Comissão [ulgadora do certame sobre o empate, e
poderá apresentar Proposta de Preços inferior àquela considerada vencedora no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após solicitação da Comissão Permanente de Licitação. A nova Proposta deverá ser
apresentada em papel timbrado, de forma clara e precisa, não podendo ser manuscrita, nem conter
rasuras ou entrelinhas, assinada pelo licitante ou seu representante legal, devidamente identificado. O
não cumprimento deste item pode acarretar a desclassificação;
b) Se a ME ou EPP, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova Proposta, inferior à
de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação,às demais ME e EPP, a apresentação de
nova Proposta, no prazo e na forma prevista na alínea "a" deste item.
c) Se houver duas ou mais ME e/ou EPP com Propostas iguais, será realizado sorteio, em ato público
para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova Proposta, na forma
das alíneas anteriores.
17.3, Se nenhuma ME ou EPP satisfizeras exigênciasdeste Edital, ou ainda não existindo ME ou EPP
participante, permanecerá a classificação inicial e será considerado vencedor do certame o licitante
detentor da Proposta originalmente de menor valor.
17.4, Procedida à classificaçãoe constatando empate entre duas ou mais Propostas de Preços, e não
for o caso de utilização da preferência do subitem anterior, o desempate far-se-áobrigatoriamente
através de sorteio, depois de obedecido ao disposto no § 2° do Art, 3° da Lei nO8.666/93, em ato
público, para o qual todos os licitantes classificados serão convocados em horário e local a serem
definidos pela Comissão Permanente de Licitação. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada,
sem que compareçam todos os convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências.
18.-Caso todas as propostas sejam desclassifícadas, a Administração poderá utilizar-se da previsão
contida no Art. 48, §3°, da Lei Federal n? 8.666/93.
19, A proposta apresentada deverá conter assinaturas do represente da empresa, bem como do
responsável técnico da mesma, em todas as folhas, dando ciência que os mesmos assinam em
conjunto.
20- Após apresentação da proposta comercial não caberá desistência, sob pena de aplicação das
punições previstasna Cláusula - "DASSANÇÕES ADMINISTRATIVAS".

Parágrafo Único: As propostas apresentadas devem trazer planilhas de composição de Bonificação e
Despesas Indiretas - BDI de forma detalhada, admitindo-se na sua composição exclusivamente os
itens constantes em anexo ao Orçamento Básico.
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INSERIR PIANIU-IA

Valor Global de: R$ ( ).
Prazo de Execucão: ( ~ dias., --- ----
Validade da Proposta: L .J dias.
Dados Bancários:

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura do Proponente

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico
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ANEXom

TP-006/2023

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°. _

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITIJRA MUNICIPAL DE

ATRAVÉS DA SECRETARIA-----,
DE , E DO OUTRO LADO A
EMPRESA PARA O
FIM QUE A SEGUIR SE DEClARA:

PREÂMBULO
Aos __ C ) dias do mês de de , na sede do paço municipal, foi lavrado o
presente Contrato, entre a Prefeitura Municipal de Iracema, através da Secretaria _
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na , Ceará, inscrito no
CNPJ/MF sob o n= , neste ato representado peloía) Secretárioía), Srfa).
_____________ , portadoría) do CPF ri". , e RG n° ,
doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ,
com sede , inscrita no CNPJ , CREA n°
______________ , representada neste ato por , portadorta) CPF
n=. e RG n° , e por seuís) responsávelíis)
técnicoís) Srís). , portador da carteira profissional CREA n?
______ , ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital
de Tomada de Preços n° , em conformidade com o que preceitua a Lei
Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os
contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas.

clÁUSUlA r -DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
disposições contidas na Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 8.078, de 11/09/1990 -
Código de Defesa do Consumidor, Decreto n° 6.204/07, Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n? 155/2016, de
27 de outubro de 2016, Decreto Federal nO9.412 de 18 de Junho de 2018,Lei Federal 12.440 de 07
de julho de 2011 que altera o título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho e demais normas
pertinentes e, ainda, pelas disposições estabelecidas no presente contrato

clÁUSUlA 2' • OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. Contratação de serviços de engenharia para a , de
responsabilidade da SECRETARIA DE , conforme
Projetos, Planilhas de Orçamento e Cronograma Físico Financeiro, em Anexo.
2.2. A CONTRATADA se obriga executar, no regime de Execução Indireta, na modalidade de
Empreitada pôr menor Preço Global.
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Trabalhando no Caminho Certo

cLÁUSUlA 3' # PREÇO
3.1. A PREFEITURA se obriga a pagar à CONTRATADA para realizar o objeto do presente
Contrato o Valor Global de R$ C ),
sujeito as incidências tributárias normais sujeito as incidências tributárias normais, e, em
conformidade com o processo licitatório de TOMADA DE PREÇOS N.o •

clÁUSUIA 4a - DOS TRIBUTOS
4.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços
contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas.
Parágrafo Único # No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos
existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos será revisto a partir da época em que
ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços da maneira
apropriada.

<>. cLÁUSUIA 5a - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
5.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta
comercial. Após os 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a
data da apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC-
COLUNA 35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundação
Getúlio Vargas.
5.~ No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

[
1 -1 ]R = V 10 o ,onde:

R Valor do reajuste procurado;
V Valor contratual dos serviços a serem reajustados;
10=o Índice inicial-correspondente ao mês da entrega da proposta;
I =Índice final-correspondente ao mês de aniversário anual da proposta.

5.3#A aplicação do reajuste se fará a partir do 13° mês após a data-limite da apresentação da proposta
de preços, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula acima) se manterá
fixo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.
5.4- A data base de referência da proposta de preços será a data de apresentação da proposta de
preços, e os possíveis reajustes, calculados a partir desta.

cLÁUSUlA 611
# DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1# O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços
contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitação em especial no Cronograma Físico-Financeiro.
6.2- Os pagamentos dos serviços serão feitos conforme medição da Ordem de Serviço emitida pela
gerência de Obras da PMl, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no País, através de
ordem bancária em parcelas compatíveis com o Cronograma Físico-Financeiro, contra a efetiva
execução dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente
da CONTRATANTE, mediante apresentação dos seguintes documentos:
I - Notas Fiscais de Serviços/Fatura;
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II ~ Cópias das Guias da Previdência Social-Gf'S e de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviç~FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida;
III ~Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS,
conforme dispõe o Art. 29, HI, da Lei n° 8.666/93 e o Tribunal de Contas da União (Decisão
705/94~Plenário)j
N ~Outros documentos relativos à prova de cumprimento dos encargos previdenciários e trabalhistas
pela CONTRATADA, nas hipóteses em que a Administração houver por necessário ou conveniente
exigi-los.
6.3~ A CONTRATADA poderá apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela CONTRATANTE
durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificará e
certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos.
Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do
prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a fazer,
caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia após o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada será processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
6.4~ Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente
poderá ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se então, apenas o
saldo, se houver.
6.5~ Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.
6.& Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terá direito à percepção de juros à taxa de 1%
(um por cento) ao mês, calculado pro-rata dia. Não haverá atualização monetária em decorrência de
atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.
6.7· Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta vencedora
poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos setoriais da
CONTRATADA, a cada período anual, conforme fixado na cláusula referente a reajustamento de
preço.
6.8· A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART ou RRT expedi da pela entidade
profissional competente da região onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.
6.9~ Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito,
quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA
junto ao Banco/Agência, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como
instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias.
6.1O~A inadimplêncía do Contrato, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu pagamento, nem poderá onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o
Registro de Imóveis, conforme prescreve o Art.71, §1° da Lei n° 8.666/93, o entendimento do STP
consubstanciado na ADC 16 e inciso N da Sumula 331 do TST ficando condicionado à verificação
caso a caso.
6.11- O Contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigações trabalhistas previstas em lei, inclusiv
àquelas atinentes à segurança e saúde do trabalho.
6.12- Serviços Extras:
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a) Os serviços extras por ventura existentes serão pagos na proporção que forem sendo executados,
cujos preços unitários serão iguais aos preços da proposta da empresa vencedora;
b) Caso haja serviços extras, não previstos na proposta vencedora, estes serão fixados mediante
acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 65, §1°,da Lei nO8.666/93.

clÁUSUIA 711.- DOTACÃO ORCAMENTÁRIA E RECURSOS, ,
7.1. As despesas decorrentes do contrato correrão por conta da dotação orçamentária n":

___________ ; Elemento de Despesa: _
; sub elemento de despesa: , com recursos

, consignado no orçamento Municipal de 20 .

clÁUSUIA e- - DAS MEDIÇÕES
8.1 ~ Para obtenção do valor de cada medição deverão ser observadas as especificações e critérios
constantes no PROJETO BAsICO, parte integrante deste edital.
8.2 ~As medições mensais serão efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do mês ressalvadas a primeira e
a última medição que dependem das datas de Ordem de Serviço e encerramento do contrato,
respectivamente. Os serviços contratados e executados deverão ser aprovados pela Fiscalização da
Prefeitura Municipal de Iracema designada pelo setor de Engenharia, através de medições parciais,
mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:
I ~Na apresentação da medição mensal deverá ser encaminhado anexo ao pedido de medição, a
respectiva memória de cálculo dos serviços executados e medidos, balanço parcial de materiais, planta
iluminada contendo os trechos executados no período e o acumulado, relatório com fotografias das
partes executadas mostrando o progresso em relação ao mês anterior, cópias das notas fiscais de
fornecimento de materiais, justificativa técnica caso não seja cumprido os cronogramas físico e
financeiro no mês de referência, e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de Iracema; quando se tratar de serviços de obras lineares: rede de distribuição,
adutoras, rede coletora, emissários de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como ligações
prediais, deverá ser encaminhado anexo ao pedido de medição o respectivo cadastro do mês anterior
aprovado pela Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de não ser encaminhada a medição do mês
corrente.
II Somente serão medidos serviços inteiramente concluídos dentro da programação estabelecida no
cronograma físico do Contrato para o período de 01 (um) mês.
III Os serviçosnão executados no mês serão automaticamente adicionados ao mês seguinte, mediante
justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Iracema. Caso a justificativa
não seja procedente, serão aplicadas as sanções previstas no item "DAS SANÇÕES
ADMINISTRATNAS" deste contrato.
S.3 •A empresa contratada deverá apresentar na medição final, a Certidão Negativa da Matrícula CEI
da obra concluída.
8.4 ~A medição final será efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

I Ofício da gerência de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisório de Obras ~TRPOj
II Boletim de medição;
III Memória de cálculo;
N Balanço final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo
gerente da área, e responsável técnico da contratada;
V Termo de encerramento do diário de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente
da área e responsável técnico da contratada;
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VI Termo de Recebimento Provisório de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da área,
responsável técnico da contratada e diretoria de engenharia;
VII Cópia da Certidão Negativa da Matrícula CEI da obra concluída.
8.5 - Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, que não discriminados na
Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alterações no curso deste Contrato.

clÁUSUlA 9a• DAS OBRIGAÇÕES
9.1. O CONTRATADO obriga-se:
a) A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e
condições a seguir estabelecidas:
b) Executar a obra através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Prefeitura Municipal de
Iracema solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se

I'~ prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
e) Responder perante a Prefeitura Municipal de Iracema, mesmo no caso de ausência ou omissão da
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses,
que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos
ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá à danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio
por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas
no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO;
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal
de Iracema por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da
CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de
Iracema;
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União,
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho e legislação pertinente;
1) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para
evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação
federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;
m) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais
danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou
contratados,
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n) Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
o) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimo e supressões até os limites fixados no art.
65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
p) Registrar junto ao CREA e demais entidades este Termo de Contrato e comprovar junto à
CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias após a assinatura do mesmo;
q) Fornecer os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários, bem como aos
subcontratados e zelar pela segurança da comunidade.
r) Manter nos locais dos serviços um "Livro de Ocorrências", onde serão registrados diariamente o
andamento dos serviços e os fatos relativos à execução das obras. Os registros feitos receberão o visto
da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Iracema. As vias deverão ser
semanalmente destacadas e encaminhadas para arquivamento na pasta de contrato da Prefeitura
Municipal de Iracema e da Contratada, ficando na sala técnica do canteiro de obras a 3a via
pertencente ao livro de ocorrência. As justificativas apresentadas para subsidiar as alterações do
contrato devem estar inseridas no livro de ocorrência na data de sua ocorrência anexando os registros
no pedido.
s) Prestar os serviços de acordo com a PLANILHA DE ORÇAMENTO BAsICO E
QUANTITATNO, partes integrantes do edital,
t) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;
u) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que
não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
v) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da Ia medição,
cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Condições
e Meio Ambiente de Trabalho na Industrial da Construção - PCMA T, no Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e seus respectivos responsáveis, sob pena, de retardar o
processo de pagamento;
x) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da
primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema, sob pena de retardar o processo de
pagamento;
z) Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula
correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Iracema,
sob pena, de retardar o processo de pagamento;
w) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a
execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital.

9.2. A CONTRATANTE obriga-se:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e sempre que possível indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
b) Atestar na nota fiscal/fatura a execução do objeto e o seu aceite;
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições pactuados neste edital,
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d) Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento
de Contrato, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no
Orçamento Básico;
e) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA;
f) Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante vencedora;
g) Prestar as informações, esclarecimentos e documentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, visando ao fiel cumprimento execução do Contrato;
h) Aplicar à CONTRATADA as sanções e penalidades regulamentares e contratuais, após o
procedimento administrativo, garantidos o direito à prévia e ampla defesa e ao contraditório;
i) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

cLÁUSUlA io-. DAS SANÇÕES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As penalidades Administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão previstas
nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei n= .8.666/93, senão vejamos:
Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I • advertência;
II ~multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III ~ suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV ~ declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2° As sanções previstas nos incisos r, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso lI, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
§ 3° A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de
Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. (Víde art. 109 inciso IlI).
Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:
r - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
1II - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
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10.2- A multa de mora a ser aplicada por atraso injustiticado na execução do Contrato será calculada
sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante,
observando os seguintes percentuais:
a) de 0,33% (trinta e três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15
(quinze) dias;
b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 160 (décimo sexto) dia, até o limite
correspondente a 30 (trinta) dias;
c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 310 (trigésimo primeiro) dia, até o limite
correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindirá o Contrato
correspondente, aplicando-se à CONTRATADA as demais sanções previstas na Lei n? 8.666/93.
10.3- Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a
CONTRATADA:
a) Prestar informações inexatas ou obstaculizar o acesso à fiscalização da CONTRATANTE, no
cumprimento de suas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE;
c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.
10.4- Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a
CONTRATADA:
a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência
imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;
c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou
má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da
CONTRATADA em reparar os danos causados.
lO.5- A aplicação da penalidade de advertência nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem
pequeno prejuízo ao Município de lracema/Ce, independentemente da aplicação de multa moratória
ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao. desenvolvimento das atividades
da CONTRATANTE, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão
temporária e declaração de inidoneidade.
10.6 -Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração:
a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Moradas Nova/Ce pode ser
aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento
licitatório ou a execução do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis da data do recebimento da intimação;
b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de
lracema/CE nos seguintes prazos e situações:
b.l) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
b.l.l) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha
acarretado prejuízos significativos para o Município de Iracema/Clí,
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b.1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de
advertência.
b.2) Por 01 (um) ano:
b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE.
b.3) Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:
b.3.1) Não concluir os serviços contratados;
b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com o Projeto Básico, Especificações Técnicas ou com
qualquer outra irregularidade, contrariando O disposto no Edital de licitação, não efetuando sua
substituição ou correção no prazo determinado pela CONTRATANTE;
b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município de
lracema/CE, ensejando a rescisão do Contrato ou frustração do processo licitatório,
b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Iracema/CE,
em virtude de atos ilícitos praticados;
b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações
de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste Contrato, sem anuência
prévia da CONTRATANTE.
10.7- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública:
a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo (agente responsável pelo acompanhamento da
execução contratual) a autoridade competente da CONTRATANTE se constatada a má-fé, ação
maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de lracema/CE, evidência de atuação com
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de lracema/CE ou
aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.
b) A declaração de inidoneidade implica proibição de Licitar ou Contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a autoridade competente da CONTRATANTE, depois de ressarcidos os
prejuízos e decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.
c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será
aplicada à CONTRATADA nos casos em que:
c.I) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de lracema/CE, em
virtude de atos ilícitos praticados;
c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste Contrato, sem
consentimento prévio da CONTRATANTE, em caso de reincidência;
c.5) apresentar à CONTRATANTE qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
c.ô) praticar fato capitulado como crime pela Lei n" 8.666/93.
d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, o
licitante ou contratado está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a
CONTRATANTE propor que seja responsabilizada:
d.I) civilmente, nos termos do Código Civil;
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d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício
profissional a elas pertinente;
d.3) criminalmente, na forma da legislaçãopertinente.
10.8-Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.
10.9- As sanções serão aplicadas pelo Titular da CONTRATANTE, facultada a defesa prévia da
interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de
inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez)dias da abertura de vista, conforme §3° do Art. 87 da
Lein° 8.666/93.
10.10-As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim,
o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
10.11-As sanções previstas neste instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e
força maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante o órgão solicitante da
licitação. 10.12- As sanções pelo descumprimento das obrigações Contratuais estão previstas no
Termo de Contrato, parte integrante deste EditaL

clÁUSUlA t i- -CASOSDE RESCISÃO
11.1-O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:
I -Administrativamente, nos seguintes casos:
a)Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações,dos detalhes executivos ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de
prazos;
c) Lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no início das obras, serviçosou fornecimentos;
e) A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação a
CONTRATANTE;
f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem,
cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante
contratado, não admitido previamente pela CONTRATANTE;
g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizara sua execução, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juizo da
CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
j) Dissolução da sociedade CONTRATADA;
k) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;
1) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
m) Supressão de obras e/ou serviçosque acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do
limite imposto ao contratado;
n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
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pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão
do cumprimento das obrigações assumidas, até que 20 seja normalizada a situação;
o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razão da
execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
p) Não liberação, pela CONTRATANTE, de área ou local para execução dos serviços, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execução do Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
II -Amigavelmente pelas partes.
III - Judicialmente.
11.2- A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
11.3-No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista

1 "1""" " " " " "" "" d . . I h . I d u . d .nas etras ,m, n , o, p e q, o mCISO sem que aja cu pa o tcttante contrata o, este sera
ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I - Devolução da garantia prestada;
II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;
III - Pagamento do custo de desrnobilizaçâo.
11.4-A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" "i", "j", "k" "1"
e "q", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar,
sem prejuízos das sanções previstas:
1- assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio
da CONTRATANTE;
II - ocupação e utilização nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos,
material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliaçãona forma do inciso V do Art. 58, da Lei
n° 8.666/93 e suas alterações;
III - execução de garantia contratual, se for o caso, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores
das multas e indenizações a ela devidas;
N - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a
CONTRATANTE.
11.5- A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que poderá dar continuidade às obras e/ou serviços por execução direta ou
indireta. 11.6- O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a
CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e/ou serviços
contratados, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
11.7-Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto
no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.
11.8-Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
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clÁUSUlA 12 a - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUCÃO DO CONTRATO,

->...

12.1. O presente Contrato terá prazo de execução de L )dias, e, vigência até 31
de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado mediante aditivo contratual, havendo interesse da
administração, disposto no art, 57 e incisos da Lei 8.666/93, e suas alteraçõesposteriores.
12.2 ~ Os pedidos de prorrogação de prazo deverão se fazer acompanhar de um relatório
circunstanciado e do novo cronograma físico e físico-financeiro adaptado às novas condições
propostas, e de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serão analisados e julgados pela
fiscalizaçãoe Gerência de obras daPrefeitura Municipal de Iracema.
12.3~Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Gerência de Obras da Prefeitura
Municipal de Iracema, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.
12.4 ~Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelaPrefeitura Municipal de Iracema, não serão
considerados como inadimplemento contratuaL Deverão também constar no livro de ocorrência da
obra.

clÁUSUlA 13a - DAS SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS
l3.1 ~A subcontratação não altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuará íntegra e
solidária perante a Contratante.
13.2~As subcontratações porventura realizadasserão integralmente custeadas pela Contratada.
13.3~A Proponente vencedora da licitação, após a assinatura do contrato, poderá subcontratar, até o
limite de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, respeitando o mesmo limite para os itens
do cronograma de execução;
13.4~Não poderá ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatório e que
tenha sido considerada inabilitada.
13.5-A empresa subcontratada deverá apresentar patrimônio líquido igual a um terço do exigido da
Contratada Principal e apresentar os documentos a seguir relacionados:
13.5.1 ' Relação das obras a serem subcontratadas.
13.5.2 -Demonstração da capacidade técnica operacional no mínimo igual a 50% (cinqüenta por
cento) das obras a serem subcontratadas, bem como comprovação de possuir, em seu quadro
funcional, profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem
subempreitadas.
13.5.3 ~Certificado de Cadastro na PrefeituraMunicipal de Iracema.
13.5.4, A Contratada deverá solicitar formalmente à Prefeitura Municipal de Iracema os
pedidos de subcontratação, com os quais a mesma poderá anuir mediante a apresentação de todos os
documentos exigidosnesta cláusula.
13.5.5- Qualquer subcontratação somente será possível com a anuência prévia da Prefeitura
Municipal de Iracema, que exigirá contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu
subcontratado, mediante a apresentação de todos os documentos exigidosneste Edital e autorização
expressada Prefeitura Municipal de Iracema.
13.5.5.1 ~Da solicitação prevista no item 13.1, constará expressamente que a empresa contratada é
única responsável por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento
exclusivonome, e por todos os demais eventos que envolvamo objeto desta Licitação.
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l3.5.6 - O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à Prefeitura
Municipal de Iracema, que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor
ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza.
l3.5.7 -Neste contrato deverá estar expresso que a empresa CONTRATADA é a única responsável
por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por
todos os demais eventos que envolvam o objeto proposto desta licitação.
l3.5.s.. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a
empresa Contratada.
13.5.9 - Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE
com os subcontratados.
13.5.10 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por razões
técnicas ou administrativas.

cIÁUSUIA 14a - DO RECEBIMENTO DA OBRA E/OU SERVICODE ENGENHARIA,
14.1- O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pelo Setor de
engenharia de Iracema, para este fim.
14.2 -O objeto deste Contrato será recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA.
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra - TROO, circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei n? 8.666/93, não podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.
c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisório de Obra citado no item "a" deste
subitem, deverá colocar em teste de operação todas as unidades construídas, considerando testes de
estanqueidade por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso não se constate
nenhum problema operacional e/ou construtivo, será procedido o recebimento definitivo da obra,
através de comissão especificamente designada pela Prefeitura Municipal de Iracema.
14.3- O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da
baixa da obra no CREA e no INSS, inexistência de qualquer pendência no contrato.
14.4 - Somente serão emitidos atestados técnicos de obra após a emissão do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo - TRDO e após os testes de operação de todas as unidades construídas, caso
não se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

cIÁUSUIA 15a - DA FISCALIZAÇÃODO CONTRATO
15.1 - A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e/ou serviços será feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente
os detalhes executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE
PREÇOS e as disposições do Contrato.
15.2- Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras,
todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, nas Especificações, nos
Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais

/
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que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e/ou serviços em questão
e seus complementos, ouvida a autoridade do órgão.
15.3~Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:
a) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a
sua retirada da obra;
b) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e disciplinarmente às
necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições contratuais;
c) Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de
força maior;
d) Exigir da CONTRATADA, o cumprimento integral do estabelecido no edital,
e) Indicar à CONTRATADA, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Execução de Serviços;
f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA;
g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRA TADAj
h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
i) Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições de obras e/ou serviços executados.
j) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos que porventura
venham a ser feita, bem como alterações de prazos e de cronogramas;
k) Dar a CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades
contra a CONTRATADA ou mesmo à rescisão do Contrato;
1)Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades
no desenvolvimento das obras e/ou serviços em relação a terceiros.
m)Examinar os livros e registros.
15.4~A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA, durante a
execução das obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto
apresentado.
15.5~Com relação ao "Diário de Ocorrência", compete à FISCALIZAÇÃO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;
b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as especificações,
os prazos e cronogramas:
c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido Diário;
d) Dar solução às consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificações: g)
Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.

PARÁGRAFO ÚNICO: A FISCALIZAÇÃO se efetivará no local da Obra, por profissional
previamente apresentado pela PREFEITURA, que comunicará suas atribuições.

clÁUSUlA 16"·ALTERAÇÕES DO CONTRATO
16.1 ~Alterações do Contrato original que venham a ser necessária serão incorporadas ao Contrato
durante sua vigência, mediante Termos Aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
1~unilateralmente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das especificações, para
melhor adequação técnica do objeto;
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b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto até os limites permitidos na forma do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, do
valor inicial do Contrato ou instrumento equivalente.
II - por acordo entre as partes:
a. Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das partes;
b. Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de
inaplicabilídade dos termos do Contrato original;
c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestação da execução do objeto.
16.2--Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial serão
fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra "b", do inciso L
16.3- No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a CONTRATADA já houver
adquirido os materiais, ou se já os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser
pagos pelos custos de aquisição, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da supressão,
desde que regularmente comprovados.
16.4- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de apresentação
da PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na
revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso.
16.5- Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico-Financeiro inicial.
16.6- A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizeram necessários na contratação, nas formas do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, do
valor inicial do Contrato.
16.7- Durante todo o período de execução do Contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio
dos preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada pela empresa
vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com
preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens com preços
depreciados viole princípios administrativos.

clÁUSUlA 17a•• DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
17.1.As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se
as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de
contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com O objetivo de influenciar o processo
de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em
níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução
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do contrato.
e) "prática obstrutiva":
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista neste subitem;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
17.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa
física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organismo.
17.3. Considerando os propósitos dos itens acima, a licitante vencedora como condição para a
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação
e à execução do contrato.
17.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes,
previstas em lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física
contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou
na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais
medidas administrativas, criminais e cíveis.

clÁUSUlA 18a- DOMICÍLIO E FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de IRACEMA, para dirimir quaisquer dúvidas de execução deste
Contrato ou de sua interpretação, desde que não ensejem solução administrativa.

E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas
nas cláusulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposições legais em vigor.
Iracema - Ce, __ de de 20_.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.

C.P.F. N.O . _

2.
C.P.F. N.O
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ANEXO IV

DECLARACÃO DE HABILITACÃO, .

TOMADA DE PRECOS N.o, -----------------
A empresa .: , inscrita no CNPJ n.v ,
com sede , declara, sob as penas da lei, que
atenderá às exigências do Edital no que se refere a habilitação jurídica,
qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a
Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT.

__________ , de de 20__

(assinatura, nome e número da identidade do declarante)
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ANEXO V

DECLARACÃO DE FATOS SUPERVENIENTES,

TOMADA DE PRECOS N.o, -----------------

A empresa , inscrita no CNPJ n=.
com sede declara sob as---------------, -----------------------, ,

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

_________ de

(assinatura, nome e número da identidade do declarante)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF

TOMADA DE PREÇOS N° __

DECLARACÃO,

A empresa , CNPJ n-. ,
com sede declara, em atendimento ao
previsto no edital de Tomada de Preços n.o sob as
penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao
Município de Iracema, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao
estabelecido na Lei n- 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 79, da Constituição Federal, não
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

____________ , de de 20_

(assinatura e identificação do responsável pela empresa)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseís) anos, na condição de aprendiz, desde que maior
de 14 (quatorze) anos, deverá declarar essa condição.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENfO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PRECOS N°, -----------------

~ A empresa , CNPJ Tl ," ,

com sede , Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participação de licitação na
modalidade de , que estou (amos) sob o regime de
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar n= 147, de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar n-
155/2016, de 27 de outubro de 2016 .

. , __ de de 20__

(Assinatura, nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO VIII (*)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O
MUNICÍPIO DE IRACEMA.

TOMADA DE PREÇOS N° __

Eu, , portadoría) do RG n-
e CPF n= residente e------------------ -----------------,

domicilíadoía) à , ocupante do cargo de
__________________ , da empresa , inscrita com
o CNPJ n° , com sede à
_________________________ , declaro para os devidos fins que não tenho
nenhum vínculo empregatício de nenhuma natureza, com a Prefeitura
Municipal de Iracema.

______________ , de de 20__

(Assinatura, nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

(*) A Declaração será para todos os sócios da empresa (SEPARADAMENTE), se for o caso.

@iracema.ce.gOv.br ~ Ilcitacaolracema2017@gmail.com@prefelturadeiracema OPrefeitura de Iracema -CE

QRUADELTAHOLANDA, 19 - CENTRO - lRACEMAlCE - fONE: (88) 34281462
CNPJ: 07.891.658/0001-80

mailto:@iracema.ce.gOv.br
mailto:Ilcitacaolracema2017@gmail.com


Trabalhando no Caminho Certo

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO(S) LOCAL(IS) DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS N° _

Eu, , portadoría) do RG n°
____________-_____ e Carteira Profissional CREA n°
____________________ , engenheiro, responsável técnico da empresa

inscrita com o CNPJ n=------------------------------,
com sede à------------------------, -------------------------,

declaro para os devidos fins que tenho conhecimentos de todos os locais de
execucão dos servicos e/ou obras de engenharia, assumindo assim a

J S

responsabilidade para o acompanhamento técnico por parte da empresa
supracitada do objeto a ser executado referente ao Processo de Licitação n-

___ , __ de de 20 _

CARIMBO E ASSINATURA DO DEClARANTE
CREAN°

./

/
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MATERIAIS NAS OBRAS

TOMADA DE PREÇOS N° __ .__

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto no
Edítal, e seus anexos, que nos comprometemos a aplicar na obra somente
materiais e equipamentos devidamente homologados e os respectivos
fabricantes cadastrados na Associacão Brasileira de Normas Técnicas -,

ABNT ou órgão similar e seguir criteriosamente PROJETO BÁSICO, caso
venhamos a vencer a referida licitacão.,

______________ , de de 20__

(Assinatura, nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

@iracema.ce.gov.br ~ Iicitacaolracema2017@gmail.com @prefelturadelracema OPrefeitura de Iracema - (li

ORUA DELTA HOLANDA, 19 - CENTRO - lRACEMAlCE - FONE: (88) 3428 1462
CNPJ: 07.891.65810001-80

mailto:@iracema.ce.gov.br
mailto:Iicitacaolracema2017@gmail.com

